ტექნიკური დავალება (TOR)
საკონსულტაციო მომსახურება ხრამი–რუსთავის მილხიდის დროებითი ოპერაციული სტაბილიზაციის ღონისძიებებისათვის
1. ზოგადი ინფორმაცია 
ხრამი–რუსთავის მილხიდი წარმოადგენს Georgian Water and Power (GWP)-ის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურულ ობიექტს, რომელიც გამოიყენება სასმელი წყლის ტრანსპორტირებისთვის რუსთავის სისტემისკენ.
ნაგებობა ექსპლუატაციაშია რამდენიმე ათეული წელია და ამჟამად აღენიშნება საერთო დეგრადაცია, რომელიც ძირითადად დაკავშირებულია კოროზიასთან და სხვადასხვა კონსტრუქციული ელემენტის დაბერებასთან.
GWP მომავალში გეგმავს ინფრასტრუქტურის მუდმივი ჩანაცვლების გადაწყვეტის განვითარებას. მანამდე აუცილებელია დროებითი ოპერაციული სტაბილიზაციის ღონისძიებების განხორციელება, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ნაგებობის უსაფრთხო ექსპლუატაცია დამატებით დაახლოებით 4–5 წლის განმავლობაში.
აღნიშნული საკონსულტაციო მომსახურების მიზანი არ არის ხიდის სრული სტრუქტურული გადაპროექტება ან სრული რეაბილიტაცია, არამედ პრაქტიკული, განხორციელებადი და ეკონომიკურად გონივრული საინჟინრო გადაწყვეტილებების განსაზღვრა, რომლებიც უზრუნველყოფს ინფრასტრუქტურის დროებით უსაფრთხო ექსპლუატაციას.
2. კონსულტაციის მიზანი 
კონსულტაციის მიზანია:
· მილხიდის მიმდინარე ოპერაციული მდგომარეობის შეფასება 
· კრიტიკული დეფექტებისა და მნიშვნელოვანი დაზიანების მქონე უბნების იდენტიფიცირება 
· დროებითი ოპერაციული სტაბილიზაციის ღონისძიებების განსაზღვრა 
· სამუშაოების მომავალი შესრულებისთვის საჭირო ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადება 
· GWP-ისთვის შეზღუდული ტექნიკური მხარდაჭერის გაწევა სამუშაოების შესრულების ეტაპზე. 
შემოთავაზებული ღონისძიებები უნდა იყოს მიმართული ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის ვადის დროებით გახანგრძლივებაზე დაახლოებით 4–5 წლით.
3. მომსახურების მოცულობა 
კონსულტანტმა უნდა განახორციელოს შემდეგი მომსახურებები.
3.1 არსებული ინფორმაციის მიმოხილვა
GWP კონსულტანტს გადასცემს ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებულ ხელმისაწვდომ ტექნიკურ დოკუმენტაციას, მათ შორის Georgian Technical University-ის მიერ მომზადებულ წინა ანგარიშებს.
მიწოდებული დოკუმენტაცია განიხილება მხოლოდ საინფორმაციო და საცნობარო მიზნებისთვის.
კონსულტანტს შეუძლია გამოიყენოს აღნიშნული დოკუმენტაცია როგორც ტექნიკური დამხმარე ინფორმაცია, თუმცა ვალდებულია დამოუკიდებლად გადაამოწმოს ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც ჩათვლის მნიშვნელოვანად შემოთავაზებული გადაწყვეტის შემუშავებისთვის.
3.2 კონსტრუქციის ინსპექტირება და მდგომარეობის შეფასება
კონსულტანტმა უნდა ჩაატაროს ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ინსპექტირება და ოპერაციული შეფასება, მათ შორის:
· ზოგადი ვიზუალური ინსპექტირება 
· კოროზიით დაზიანებული უბნების იდენტიფიცირება 
· ლოკალიზებული სტრუქტურული დაზიანებების იდენტიფიცირება 
· საყრდენებისა და ხელმისაწვდომი ელემენტების შეფასება 
· მილების საყრდენებისა და ანკერული სისტემების შეფასება 
· მნიშვნელოვანი ოპერაციული რისკების იდენტიფიცირება. 
საჭიროების შემთხვევაში კონსულტანტს შეუძლია შემოგვთავაზოს შეზღუდული არადესტრუქციული ტესტირება (NDT).
ბეტონის ელემენტების გამარტივებული შეფასება
კონსულტანტმა უნდა ჩაატაროს არსებული ბეტონის ელემენტების გამარტივებული შეფასება იმ შემთხვევაში, თუ ისინი მნიშვნელოვანია დროებითი ოპერაციული სტაბილიზაციის ღონისძიებებისთვის.
შეფასება შეიძლება მოიცავდეს:
· ვიზუალურ ინსპექტირებას 
· ლოკალიზებულ შმიდტის ჩაქუჩის ტესტებს 
· კარბონატაციის შეფასებას 
· საჭიროების შემთხვევაში მასალების ლოკალიზებულ შემოწმებას. 
ამ დავალების ფარგლებში არ იგეგმება ფართომასშტაბიანი დესტრუქციული ტესტირების კამპანია.
გამარტივებული ჰიდროლოგიური მიმოხილვა
კონსულტანტმა უნდა ჩაატაროს მდინარის გადაკვეთის პირობების გამარტივებული ჰიდროლოგიური მიმოხილვა, რომელიც დაფუძნებული იქნება:
· ხელმისაწვდომ ისტორიულ ინფორმაციაზე 
· ვიზუალურ დაკვირვებებზე 
· არსებულ დოკუმენტაციაზე 
· ხილულ ეროზიულ ან გარეცხვის პირობებზე. 
გაფართოებული ჰიდრავლიკური მოდელირება საჭირო არ იქნება, თუ ეს სპეციალურად არ იქნება დასაბუთებული და დამტკიცებული GWP-ის მიერ.
გეოლოგიური და გეოტექნიკური ინფორმაცია
კონსულტანტს შეუძლია დაეყრდნოს არსებულ გეოლოგიურ და გეოტექნიკურ ინფორმაციას, თუ მას საკმარისად მიიჩნევს შემოთავაზებული დროებითი ოპერაციული სტაბილიზაციის ღონისძიებებისთვის.
აღნიშნული დავალების ფარგლებში არ იგეგმება ფართომასშტაბიანი გეოტექნიკური კვლევები, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ გამოვლინდება მნიშვნელოვანი გაუთვალისწინებელი დეფექტები.
ინსპექტირების მიზანია პრაქტიკული დროებითი სტაბილიზაციის ღონისძიებების განსაზღვრა და არა ხიდის სრული სტრუქტურული გადაპროექტება.
3.3 დროებითი ოპერაციული სტაბილიზაციის ღონისძიებების პროექტირება
ინსპექტირებისა და შეფასების საფუძველზე კონსულტანტმა უნდა მოამზადოს დროებითი ოპერაციული სტაბილიზაციის ღონისძიებების პროექტი.
საჭიროების შემთხვევაში ღონისძიებები შეიძლება მოიცავდეს:
· ლოკალიზებულ ფოლადის გამაგრებებს 
· ძლიერ დაზიანებული ელემენტების ლოკალიზებულ ჩანაცვლებას 
· საყრდენების ლოკალიზებულ სტაბილიზაციას 
· სტრუქტურული შეერთებების ლოკალიზებულ შეკეთებას 
· ანტიკოროზიულ დამუშავებას და დაცვის სისტემებს 
· ოპერაციული უსაფრთხოების გაუმჯობესებას 
· სხვა პრაქტიკულ სტაბილიზაციის ღონისძიებებს. 
კონსულტანტს ასევე შეუძლია შეაფასოს არამნიშვნელოვანი მუდმივი დატვირთვების ლოკალიზებული შემცირების პრაქტიკული შესაძლებლობები, მათ შორის გადასასვლელი ბილიკის ელემენტების მსუბუქი მოდიფიკაციები, თუ ასეთი ღონისძიებები ხელს შეუწყობს დროებითი ოპერაციული სტაბილურობის გაუმჯობესებას და სტრუქტურული დატვირთვების შემცირებას.
ჩარევის სტრატეგიამ პრიორიტეტი უნდა მიანიჭოს:
· ოპერაციულ უწყვეტობას 
· მშენებლობის სიმარტივეს 
· უსაფრთხოებას 
· განხორციელების გონივრულ ღირებულებას 
· ოპერაციული შეწყვეტების მინიმიზაციას. 
სამუშაოების შესრულებისას მეთოდოლოგიამ მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყოს მილების ოპერირების გაგრძელება.
საჭიროების შემთხვევაში კონსულტანტს შეუძლია შემოგვთავაზოს ნაწილობრივი შეჩერებები ან ფაზობრივი ჩარევები.
3.4 გამარტივებული ტექნიკური გადამოწმება
კონსულტანტმა უნდა ჩაატაროს გამარტივებული ტექნიკური გადამოწმებები, რომლებიც საკმარისი იქნება შემოთავაზებული დროებითი ოპერაციული სტაბილიზაციის ღონისძიებების დასასაბუთებლად.
არ იქნება საჭირო:
· რთული FEM მოდელირება 
· გაფართოებული სეისმური ანალიზები 
· დაღლილობის ანალიზები 
· ჰიდრავლიკური დარტყმის (water hammer) ანალიზები 
· სრული სტრუქტურული გადაპროექტება 
· გაფართოებული სტრუქტურული სერტიფიცირება. 
ამ დავალების ფარგლებში სრული სტრუქტურული გადაპროექტება ან დეტალური სტრუქტურული სერტიფიცირება საჭირო არ არის.
3.5 ტექნიკური დოკუმენტაცია და მიწოდებადი მასალები
კონსულტანტმა უნდა მოამზადოს შემდეგი დოკუმენტაცია.
A. ტექნიკური შეფასების ანგარიში
მათ შორის:
· აღმოჩენილი პრობლემების შეჯამება 
· გამოვლენილი დაზიანებები 
· ოპერაციული რისკები 
· შემოთავაზებული სტაბილიზაციის სტრატეგია. 
B. სტაბილიზაციის ღონისძიებების ტექნიკური დოკუმენტაცია
მათ შორის:
· ნახაზები 
· კონსტრუქციული დეტალები 
· ტექნიკური სპეციფიკაციები 
· სამუშაოების შესრულების მეთოდოლოგიის რეკომენდაციები. 
C. BOQ და ხარჯთაღრიცხვა
კონსულტანტმა უნდა მოამზადოს BOQ და ხარჯთაღრიცხვა სამუშაოების მომავალი შესრულებისთვის.
BOQ უნდა მომზადდეს, საჭიროების შემთხვევაში, საქართველოში მოქმედი SIP ნორმებისა და ერთეულის ფასების მეთოდოლოგიის გამოყენებით, ხოლო სპეციალიზებული სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის საჭიროების შემთხვევაში დაემატოს საბაზრო ფასები.
D. TOR სამუშაოების შესრულებისთვის
კონსულტანტმა უნდა მოამზადოს ტექნიკური დოკუმენტაცია და ტექნიკური დავალება (TOR), რომელიც საჭირო იქნება სამუშაოების მომავალი შესყიდვისა და შესრულებისთვის.
E. TOR სამშენებლო ზედამხედველობისთვის
კონსულტანტმა უნდა მოამზადოს ტექნიკური დავალება (TOR), რომელიც საჭირო იქნება სამშენებლო ზედამხედველობის მომსახურების მომავალი შესყიდვისთვის.
3.6 დამოუკიდებელი საექსპერტო განხილვა
საბოლოო დოკუმენტაცია უნდა დაექვემდებაროს დამოუკიდებელ ტექნიკურ ექსპერტიზას.
ექსპერტიზის პროცესს მართავს და აფინანსებს უშუალოდ GWP.
კონსულტანტი ვალდებულია:
· ითანამშრომლოს ექსპერტიზის პროცესში 
· საჭიროების შემთხვევაში წარმოადგინოს ტექნიკური განმარტებები 
· GWP-თან შეთანხმებით გაითვალისწინოს ექსპერტიზის შედეგად მიღებული გონივრული შენიშვნები. 
3.7 ტექნიკური მხარდაჭერა მშენებლობის პერიოდში
სამუშაოების შესრულების პერიოდში კონსულტანტმა უნდა უზრუნველყოს შეზღუდული დისტანციური ტექნიკური მხარდაჭერა, მათ შორის:
· ტექნიკურ კითხვებზე პასუხები 
· საჭიროების შემთხვევაში კონტრაქტორის ტექნიკური წინადადებების განხილვა 
· სამუშაოების მიმდინარეობისას გამოვლენილი რეალური პირობებიდან გამომდინარე პროექტის გონივრული კორექტირებები. 
აღნიშნული კონსულტაცია არ მოიცავს სრულ განაკვეთზე სამშენებლო ზედამხედველობის მომსახურებას.
4. მიწოდებადი დოკუმენტები 
კონსულტანტმა მინიმუმ უნდა წარმოადგინოს:
	მიწოდებადი დოკუმენტი
	აღწერა

	D1
	საწყისი ანგარიში

	D2
	ინსპექტირებისა და შეფასების ანგარიში

	D3
	დროებითი სტაბილიზაციის ღონისძიებების პროექტი

	D4
	BOQ და ხარჯთაღრიცხვა

	D5
	TOR სამუშაოების შესრულებისთვის

	D6
	TOR ზედამხედველობისთვის

	D7
	საბოლოო დოკუმენტაცია ექსპერტიზის შენიშვნების გათვალისწინებით


5. გრაფიკი 
კონსულტანტმა უნდა წარმოადგინოს დეტალური სამუშაო გრაფიკი.
კონსულტაციის მაქსიმალური ხანგრძლივობა იქნება:
· 6 კვირა. 
აღნიშნული ვადა არ მოიცავს დამოუკიდებელი ექსპერტიზის პროცესთან დაკავშირებულ დროს.
6. კონსულტანტის მოთხოვნები 
კონსულტანტს უნდა ჰქონდეს გამოცდილება:
· ხიდების ან სამრეწველო კონსტრუქციების რეაბილიტაციაში 
· ფოლადის კონსტრუქციებსა და ანტიკოროზიულ სისტემებში 
· სარეაბილიტაციო ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადებაში 
· მოქმედ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. 
დროებითი სტაბილიზაციის პროექტებში გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად.
7. ენა 
ყველა დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე.
საქართველოს კანონმდებლობის ან ექსპერტიზის მოთხოვნის შემთხვევაში, ცალკეული დოკუმენტები დამატებით შეიძლება წარმოდგენილ იქნას ქართულ ენაზეც.
8. GWP-ის პასუხისმგებლობები 
GWP პასუხისმგებელია:
· ხელმისაწვდომი დოკუმენტაციის მიწოდებაზე 
· ინფრასტრუქტურაზე გონივრული წვდომის უზრუნველყოფაზე 
· დამოუკიდებელი ექსპერტიზის პროცესის მართვასა და დაფინანსებაზე 
· ინსპექტირების პერიოდში ოპერაციული მოთხოვნების კოორდინაციაზე. 
9. ზოგადი პირობები 
აღნიშნული კონსულტაციის მიზანია პრაქტიკული და ეკონომიკურად გონივრული დროებითი ოპერაციული სტაბილიზაციის ღონისძიებების შემუშავება, რომლებიც უზრუნველყოფს მილხიდის უსაფრთხო ექსპლუატაციას ინფრასტრუქტურის მომავალი ჩანაცვლების გარდამავალ პერიოდში.
აღნიშნული კონსულტაცია არ წარმოადგენს სრულ სტრუქტურულ გადაპროექტებას ან რეკონსტრუქციის პროექტს.
კონსულტანტი არ იქნება პასუხისმგებელი გრძელვადიანი სტრუქტურული მდგრადობის გარანტირებაზე დროებითი ოპერაციული გახანგრძლივების პერიოდის მიღმა.
თუ შეფასების პროცესში გამოვლინდება მნიშვნელოვანი გაუთვალისწინებელი სტრუქტურული დეფექტები, კონსულტანტმა უნდა აცნობოს GWP-ს და შეუძლია რეკომენდაცია გაუწიოს დამატებით კვლევებს ან ანალიზებს, რომლებიც არ შედის მიმდინარე დავალების ფარგლებში.

