
 






Техническое задание
[bookmark: _GoBack]на монтаж оборудования и трубопроводной обвязки 
отделения нейтрализации 3-ей очереди проекта: P23-7 Water treat
Трубопроводы перекачки осветлённой воды, сгущённого продукта, воды на промывку насосов.

Заказчик работ: АО «RMG Copper»

Местонахождение объектов: п. Казрети, Болнисский р-н

Срок начала работ: ориентировочно 10 октября 2025 г.
Желаемый срок выполнения работ: 30 календарных дней.

Объем работ: 

Выполнение монтажа нижеуказанного основного технологического оборудования, трубопроводной обвязки этого оборудования и опор трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры (ЗРА), контрольно-измерительных приборов (КИП) 3-ей очереди отделения нейтрализации (документация раздела 709-ТХ2 в приложении 1, объемы работ в приложении 2).
В местах прохода трубопроводов в здание смонтировать гильзы (стальные футляры).
Выполнить сборку и монтаж приемных коробов осветленной воды на сгустителях взамен изношенных.
Опоры трубопроводов монтируются по месту в соответствии с требованиями общих данных раздела 709-ТХ2.
Объем работ раздела КМ будет выполнен в рамках отдельного договора. Схема расстановки металлоконструкций опор трубопроводов указана в приложении 5.


Ответственность Заказчика:
1. Передача земельного участка, ЖБ площадок.
2. Оборудование, материалы трубопроводов и опор, ЗРА, КИП в объеме, указанном в Приложении 2. 
3. Точки подключения электроэнергии.

Требования к Исполнителю:
1. Наличие опыта аналогичных работ. Предоставить референс-лист.
2. Исполнитель выполняет работу собственными механизмами и инструментами. Субподрядные организации привлекаются по согласованию с Заказчиком.
3. В коммерческом предложении указать сроки (график работ) и стоимость отдельно по каждому виду работ.
4. Подрядчик должен указать перечень привлекаемой техники и людей для выполнения данных работ. 

 

