შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი	GWP-TOR-SUP-2026-001

შ.პ.ს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი
მშენებლობის და ინჟინერიის დირექტორატი

ტენდერში მოწვევის განცხადება
ტექნიკური დავალება
სამშენებლო ზედამხედველობის მომსახურება - ჩარჩო ხელშეკრულება

	დოკუმენტის რეფერენსი
	GWP-TOR-SUP-2026-001

	დამკვეთი ორგანიზაცია:
	 შ.პ.ს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი (GWP)

	დირექტორატი
	მშენებლობა & ინჟინერია

	გამოშვების თარიღი:
	[            ]

	ტენდერის წარდგენის ვადა:
	[              ] 17:00 საათი (თბილისის დროით, UTC+4)

	ხელშეკრულების ტიპი:
	ჩარჩო ხელშეკრულება ერთეულ ფასებზე — 1 წლით, განახლებადი

	შეფასების კრიტერიუმი:
	ყველაზე დაბალი შეფასებული ჯამური ფასი (შეფასება ხორციელდება მხოლოდ ფასის მიხედვით)

	საკონტაქტო პირი:
	[სახელი / თანამდებობა / ელ. ფოსტა]




1. ზოგადი ინფორმაცია
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ (GWP) წარმოადგენს წყალმომარაგებისა და წყალარინების ლიცენზირებულ ოპერატორს თბილისში, რომლის საქმიანობა რეგულირდება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ. GWP-ის მშენებლობის და ინჟინერიის დირექტორატი მართავს მნიშვნელოვან წლიურ კაპიტალურ საინვესტიციო პროგრამას, რომელიც მოიცავს წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელების რეაბილიტაციასა და გაფართოებას ლიცენზირებულ მომსახურების არეალში.

GWP-ის სამშენებლო პროგრამის განხორციელება ხდება გარე კონტრაქტორი კომპანიების ფართო სპექტრის მეშვეობით. აღნიშნული სამუშაოები საჭიროებს სისტემურ, უწყვეტ და ტექნიკურად მკაცრ მესამე მხარის ზედამხედველობას, რათა უზრუნველყოფილი იყოს შესაბამისობა საპროექტო დოკუმენტაციასთან, მოქმედ სამშენებლო ნორმებთან საქართველოში და GWP-ის შიდა ტექნიკურ სპეციფიკაციებთან.
ზედამხედველობის ფუნქცია მოიცავს სხვადასხვა ტიპის სამუშაოებს, მათ შორის:
· წყალსადენ-წყალარინების ქსელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
· რეზერვუარების და სატუმბო სადგურების მშენებლობა
· ელექტრო-საინჟინრო სამონტაჟო სამუშაოები
· კომპანიის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები
· საბალანსო და აღრიცხვის კვანძების, ჭების სამონტაჟო სამუშაოები
· დახურული მეთოდით შესრულებული სამუშაოები 
· მერიის კონტრაქტორი კომპანიების მიერ შესრულებული წყალსადენ-წყალარინების ქსელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
· სამშენებლო დეპარტამენტის მიერ შესრულებული წყალსადენ-წყალარინების ქსელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
· წყლის მრიცხველების სამონტაჟო სამუშაოები
· საგზაო სამუშაოები
· დეველოპერების მიერ შესრულებული წყალსადენ-წყალარინების ქსელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
· შენობის შიდა დაერთებები 

GWP აცხადებს აღნიშნულ ტენდერს ერთი კვალიფიციური მომსახურების მიმწოდებლის შერჩევის მიზნით, რომელიც ჩარჩო ხელშეკრულების ფარგლებში უზრუნველყოფს მშენებლობის ზედამხედველობის მომსახურებას ამ დოკუმენტში განსაზღვრული ყველა კატეგორიისა და ტიპის სამუშაოებისთვის
2. მიზნები
ამ ტენდერის მიზნებია:
· გამჭვირვალე და კონკურენტულ, ფასზე დაფუძნებულ პროცედურაში ერთი კვალიფიციური ზედამხედველობის მომსახურების მიმწოდებლის შერჩევა;
· ზედამხედველობის მომსახურების ყველა კატეგორიაზე ფიქსირებული ერთეულ ფასების განსაზღვრით ჩარჩო ხელშეკრულების გაფორმება, რომლის საფუძველზეც GWP ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში გასცემს ინდივიდუალურ სამუშაო დავალებებს;
· უზრუნველყოს, რომ GWP-ის კაპიტალური საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ყველა სამშენებლო სამუშაო ზედამხედველობდეს GWP-ის მიერ განსაზღვრული ტექნიკური, ხარისხობრივი და დოკუმენტური მოთხოვნებისა და მოქმედი ქართული ნორმატიული რეგულაციების სრული დაცვით.

3. მომსახურების მოცულობა
შერჩეულმა კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს სამშენებლო ზედამხედველობის მომსახურება მესამე მხარის კონტრაქტორი კომპანიების მიერ GWP-ის სახელით შესრულებულ სამუშაოებზე, თითოეული სამუშაოსთვის განსაზღვრული ზედამხედველობის კატეგორიის შესაბამისად (როგორც ეს მოცემულია მე-4 თავში). მომსახურება უნდა მოიცავდეს მე-5 თავში ჩამოთვლილ ყველა სამუშაოს ტიპს და გავრცელდეს GWP-ის ლიცენზირებული მომსახურების არეალის მთელ გეოგრაფიულ სივრცეზე, მათ შორის თბილისი, რუსთავი, მცხეთა, გარდაბანი და ჟინვალი.

მომსახურების გააქტიურება მოხდება GWP-ის მშენებლობის და ინჟინერიის დირექტორატის მიერ გაცემული ინდივიდუალური სამუშაო დავალებების საფუძველზე. თითოეული სამუშაო დავალება განსაზღვრავს: შესაბამისი სამუშაოს ტიპსა და ზედამხედველობის კატეგორიას, ზედამხედველობის ობიექტ კონტრაქტორ კომპანიას, სამუშაოს ადგილმდებარეობასა და მოცულობას, სავარაუდო ხანგრძლივობას და შესაბამის ერთეულ ფასს. კონტრაქტორი ვალდებულია თითოეული სამუშაო დავალების ფარგლებში მოახდინოს მობილიზაცია მე-6 თავში განსაზღვრულ რეაგირების ვადაში.

კონტრაქტორმა მუდმივად უნდა უზრუნველყოს საკმარისი რაოდენობის კვალიფიციური პერსონალის არსებობა, რათა შესაძლებელი იყოს GWP-ის მიერ ერთდროულად გაცემული რამდენიმე სამუშაო დავალების შესრულება. GWP არ იძლევა გარანტიას სამუშაო დავალებების მინიმალური რაოდენობის ან ამ ჩარჩო ხელშეკრულების ფარგლებში მომსახურების მინიმალური ჯამური ღირებულების შესახებ.

ყველა ზედამხედველობის საქმიანობა უნდა განხორციელდეს GWP-ის ტექნიკური სპეციფიკაციებისა და შიდა სტანდარტების, საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და რეგულაციების, ასევე შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით, როგორც ეს განსაზღვრულია საპროექტო დოკუმენტაციაში ან GWP-ის მიერ წერილობით გაცემულ მითითებებში. მოქმედი სტანდარტების სრული იერარქია განსაზღვრულია 6.4 ქვეთავში.
4. ზედამხედველობის კატეგორიები
4.1 კატეგორია A — სრულყოფილი სამშენებლო ზედამხედველობა
კატეგორია A წარმოადგენს ზედამხედველობის ჩართულობის უმაღლეს დონეს. კონტრაქტორი სრულად აგებს პასუხისმგებლობას ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი სამუშაოების ტექნიკურ, ხარისხობრივ და უსაფრთხოების ასპექტებზე პროექტის დაწყებიდან საბოლოო დასრულებისა და ჩაბარების ეტაპამდე.

კატეგორია A ვრცელდება კომპლექსურ და მაღალი რისკის შემცველ სამშენებლო სამუშაოებზე, რომლებიც წარმოადგენს GWP-ის საინვესტიციო პროგრამის ძირითად ნაწილს.

კატეგორია A-ის ფარგლებში კონტრაქტორის პასუხისმგებლობა მოიცავს:

· კონტრაქტორი კომპანიის სამუშაო მეთოდოლოგიის განხილვას და მასალების შენახვა-გამოყენების პროცედურების შესაბამისობის დადასტურებას საპროექტო მოთხოვნებთან;
· სამშენებლო მასალების (ბეტონი, არმატურა, მილები, ინერტული მასალები და სხვ.) ვიზუალურ ინსპექტირებას; მასალების სერტიფიკატების გადამოწმებას; ლაბორატორიული გამოცდების კოორდინაციას და მიღებული შედეგების ვალიდაციას;
· საკონტროლო გაზომვების ჩატარებას, მათ შორის: ბეტონის მარკისა და არმირების შემოწმებას, ნიადაგის კომპაქტაციის კოეფიციენტის განსაზღვრას, მილების შედუღების ხარისხის შემოწმებას, მილსადენის დახრის კუთხის კონტროლს, საკანალიზაციო ჭების ძირის ფილის გასწორების და კედლების ვერტიკალურობის გადამოწმებას;
· თხრილის გეომეტრიული პარამეტრების შესაბამისობის დადასტურებას საპროექტო სპეციფიკაციებთან;
· სამუშაოების ხარისხის კონტროლს ინსპექტირებისა და ტესტირების გეგმაში (ITP) განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად, შედეგების დაფიქსირებას ინსპექტირების მოთხოვნის ფორმაში (IRF); ფარული სამუშაოების აქტების გადამოწმებასა და დამოწმებას; კონტრაქტორისთვის შემდგომ ეტაპზე გადასვლის ნებართვის გაცემას;
· ყველა ფარული სამუშაოს ფოტო და ვიდეო დოკუმენტირებას;
· წინასწარ დამტკიცებული სამუშაო გრაფიკის შესრულების მონიტორინგს და გადახრების შესახებ ანგარიშგებას;
· ყოველდღიური და ყოველკვირეული პროგრესის ანგარიშგებას GWP-ის მიერ განსაზღვრული საკომუნიკაციო არხების მეშვეობით;
· შესრულებული სამუშაოების შუალედური და საბოლოო გადახდის სერტიფიკატების (ფორმა №2 / ფორმა №3) გადამოწმებასა და დამოწმებას;
· წყალარინების ქსელების შემთხვევაში — სამუშაოების დასრულების შემდეგ მოწყობილი მილსადენების CCTV ინსპექტირებას და შესაბამისი ანგარიშის წარდგენას;
· სამუშაო დავალებით განსაზღვრული ყველა სამუშაოს დასრულების შემდეგ საბოლოო ზედამხედველობის ანგარიშის მომზადებასა და წარდგენას;
· დამტკიცებული დოკუმენტაციის, მათ შორის ფოტო და ვიდეო მასალების, ატვირთვასა და დაარქივებას GWP-ის Axapta პორტალზე.

ზედამხედველის მეირ შესამოწმებელი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი A კატეგორიისთვის:

· ხელშეკრულება/სახელშეკრულებო ხარჯთაღრიცხვა
· ნებართვები
· საპროექტო დოკუმენტაცია
· ფორმა N2
· ფორმა N3
· ფარული სამუშაოების აქტი
· ITP (ინსპექტირებისა და ტესტირების გეგმა)
· IRF (ინსპექტირების მოთხოვნის ფორმა)
· ცვლილების აქტი
· საშემსრულებლო ნახაზი
· გამოყენებული მასალების სერტიფიკატები	
· ტკეპნის კოეფიციენტის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია
· წყლის ლაბორატორიული ანალიზის აქტები (წყალსადენის ქსელის შემთხვევაში)
· ჰიდრავლიკური გამოცდის აქტები (წყალსადენის ქსელის შემთხვევაში)
· მიღება-ჩაბარების აქტი
· ექსპლუატაციაში მიღების აქტი		
										
4.2 კატეგორია B — სტანდარტული ტექნიკური ზედამხედველობა
კატეგორია B მოიცავს სამშენებლო სამუშაოების სტანდარტულ ტექნიკურ ზედამხედველობას. მისი ძირითადი მიზანია უზრუნველყოს, რომ კონტრაქტორის მიერ გამოყენებული მასალები და შესრულებული სამუშაო პროცესები სრულ შესაბამისობაში იყვნენ საპროექტო დოკუმენტაციასთან და GWP-ის შიდა სტანდარტებთან. განსხვავებით კატეგორია A-ისგან, კატეგორია B არ მოიცავს კონტრაქტორის ფინანსურ მართვას ან სამუშაო გრაფიკის შესრულების კონტროლს.

კატეგორია B-ის ფარგლებში კონტრაქტორის პასუხისმგებლობა მოიცავს:
· სამუშაო მეთოდოლოგიის განხილვა და მასალების შენახვა-გამოყენების პროცედურების შესაბამისობის გადამოწმება;
· სამშენებლო მასალების ვიზუალური ინსპექტირება, სერტიფიკატების შემოწმება და ლაბორატორიული გამოცდების კოორდინაცია;
· საკონტროლო გაზომვების განხორციელება, მათ შორის: ბეტონის ხარისხის, არმატურის, ნიადაგის კომპაქტაციის, შედუღების ხარისხის, მილსადენების დახრის კუთხისა და საკანალიზაციო ჭების გეომეტრიული პარამეტრების შემოწმება;
· თხრილის გეომეტრიული პარამეტრების კონტროლი საპროექტო სპეციფიკაციებთან შესაბამისობაში;
· სამუშაოების ხარისხის კონტროლი ინსპექტირებისა და ტესტირების გეგმის (ITP) მიხედვით, შედეგების დაფიქსირება ინსპექტირების მოთხოვნის ფორმაში (IRF), ხოლო დაფარული სამუშაოების აქტების გადამოწმება და თანადამოწმება;
· დაფარული სამუშაოების სრული ფოტო და ვიდეო დოკუმენტაცია;
· საბოლოო ზედამხედველობის ანგარიშის მომზადება და წარდგენა;
· დამტკიცებული დოკუმენტაციის ატვირთვა და არქივირება GWP-ის Axapta პორტალზე.

ზედამხედველის მეირ შესამოწმებელი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი B კატეგორიისთვის:
· ხელშეკრულება
· საპროექტო დოკუმენტაცია
· ფარული სამუშაოების აქტი
· ITP (ინსპექტირებისა და ტესტირების გეგმა)
· IRF (ინსპექტირების მოთხოვნის ფორმა)
· MAR (მასალის დამტკიცების მოთხოვნის ფორმა)
· საშემსრულებლო ნახაზი
· გამოყენებული მასალების სერტიფიკატები	
· ტკეპნის კოეფიციენტის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია
· წყლის ლაბორატორიული ანალიზის აქტები (წყალსადენის ქსელის შემთხვევაში)
· ჰიდრავლიკური გამოცდის აქტები (წყალსადენის ქსელის შემთხვევაში)	
· მიღება-ჩაბარებისა და ექსპლუატაციის აქტი														
4.3 კატეგორია C — ეტაპობრივი ზედამხედველობა
კატეგორია C გულისხმობს ეტაპობრივ ზედამხედველობას, რომელიც მოიცავს კრიტიკული სამშენებლო ფაზების გადამოწმებას, ადგილზე შესრულებული სამუშაოების რაოდენობრივ გაზომვებს და ციფრულ ფორმატში ანგარიშგებას. აღნიშნული კატეგორია ძირითადად გამოიყენება გზებისა და ასფლატის აღდგენის სამუშაოებზე და მოიცავს თითოეული სამუშაო ეტაპის კონტროლირებულ, ხარისხზე ორიენტირებულ შეფასებას..
კატეგორია C-ის ფარგლებში კონტრაქტორის პასუხისმგებლობა მოიცავს:

· შესრულებული სამუშაოების რაოდენობის ადგილზე აღრიცხვა და გადამოწმება;
· თხრილის ეტაპობრივი შევსების პროცესის მონიტორინგი, მათ შორის ფენების ტკეპნას, პროექტით განსაზღვრული და მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად კომპაქტაციის კოეფიციენტების გადამოწმება;
· ფარული სამუშაოების ფოტო და ვიდეო დოკუმენტაცია და მისი ატვირთვა GWP-ის მიერ განსაზღვრულ პორტალზე;
· შესრულებული სამუშაოების პროგრამული რეაგირებისთვის პორტალზე ატვირთული და ფორმა 2-ში წარმოსადგენი სამუშაოების მაიდენტიფიცირებელი ფოტომასალის გადამოწმება, რაც მოიცავს: ქვიშის მოწყობა, ქვიშა-ხრეშოვანი მასალის ფენებად მოწყობა და ტკეპნა, ფრაქციული ღორღის მოწყობა და ტკეპნა, ბიტუმის ემულსიის მოსხმა, ნაწიბურების დამუშავება, საგზაო საფარის მოწყობა, ქვაფენილის/ბორდიურების აღდგენა და ა.შ.						
· შესრულებული სამუშაოების დადასტურება ფორმა N2-ის დამოწმებით.

4.4 კატეგორია D — ინსტალაციის შემდგომი შემოწმება და დადასტურება
კატეგორია D გულისხმობს დასრულებული სამშენებლო სამუშაოების საბოლოო შემოწმებას და შესაბამისობის დადასტურებას. კონტრაქტორის ძირითადი პასუხისმგებლობაა უზრუნველყოს დოკუმენტური და ვიზუალური დასტური, რომ ყველა სამუშაო შესრულებულია საპროექტო დოკუმენტაციის, მოქმედი სამშენებლო სტანდარტებისა და GWP-ის შიდა ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და ობიექტი მზად არის ექსპლუატაციაში მისაღებად.

კატეგორია D-ის ფარგლებში კონტრაქტორის პასუხისმგებლობა მოიცავს:

· შესრულებული სამუშაოების შესაბამისობის შემოწმება მოქმედ სამშენებლო ნორმებთან, რეგულაციებთან და სტანდარტებთან
· შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი ფოტო და ვიდეო დოკუმენტაციის მომზადება
· სამუშაოების მიღებისა და ჩაბარების აქტის გაფორმება და დამოწმება
· დადასტურებული ყველა საშემსრულებლო დოკუმენტაციის მათ შორის ფოტომასალის წარმოდგენა და ატვირთვა GWP-ის Axapta პორტალზე.
5. მოსალოდნელი წლიური მოცულობები
ქვემოთ მოყვანილია GWP-ის საშუალო წლიური ზედამხედველობის სამუშაოების მოცულობები სამუშაოების ტიპის და ზედამხედველობის კატეგორიის მიხედვით. აღნიშნული შეფასებები დაფუძნებულია GWP-ის ისტორიულ საინვესტიციო პროგრამაზე და წარმოადგენს ინფორმაციას, რომელიც ტენდერში მონაწილეებისთვის საჭიროა ერთეულ ფასებზე ზუსტი წინადადების წარმოდგენისთვის.
აღნიშნული მონაცემები არ წარმოადგენს გარანტირებულ სამუშაო მოცულობას და არ არის ხელშეკრულებით განსაზღვრული მინიმალური ვალდებულება.
	N°
	სამუშაოს ტიპი
	კატეგ.
	საშ. მოც. / წელი
	ერთეული

	1
	წყალსადენ-წყალარინების ქსელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
	A
	172
	პროექტი

	2
	რეზერვუარების და სატუმბო სადგურების მშენებლობა
	A
	37
	პროექტი

	3
	ელექტრო-საინჟინრო სამონტაჟო სამუშაოები
	A
	45
	პროექტი

	4
	კომპანიის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები
	A
	35
	პროექტი

	5
	საბალანსო და აღრიცხვის კვანძების, ჭების სამონტაჟო სამუშაოები
	A
	140
	პროექტი

	6
	დახურული მეთოდით შესრულებული სამუშაოები 
	A
	65
	პროექტი

	7
	მერიის კონტრაქტორი კომპანიების მიერ შესრულებული წყალსადენ-წყალარინების ქსელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
	B
	16
	პროექტი

	8
	სამშენებლო დეპარტამენტის მიერ შესრულებული წყალსადენ-წყალარინების ქსელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
	A
	4–5
	პროექტი

	9
	წყლის მრიცხველების სამონტაჟო სამუშაოები
	D
	30,000
	მრიცხველი

	10
	საგზაო სამუშაოები
	C
	9,900
	სამუშაო დავალება

	11
	დეველოპერების მიერ შესრულებული წყალსადენ-წყალარინების ქსელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
	B
	360
	პროექტი

	12
	შენობის შიდა დაერთებები
	A
	90
	პროექტი




6. მომსახურების მიწოდების მოთხოვნები
6.1 მობილიზაცია და რეაგირების ვადები
სამუშაო დავალების მიღებისთანავე, კონტრაქტორი ვალდებულია მოახდინოს მობილიზაცია და დაიწყოს ზედამხედველობის საქმიანობა შემდეგი მაქსიმალური რეაგირების ვადების ფარგლებში:
	კატეგორია
	სამუშაოს ტიპის კონტექსტი
	მაქს. რეაგირების ვადა

	A
	ყველა კატეგორია A–ს სამუშაო
	1 სამუშაო დღე დავალების მიღებიდან

	B
		



	ყველა კატეგორია B–ს სამუშაო



	2 სამუშაო დღე დავალების მიღებიდან

	C
		



	გზის აღდგენის სამუშაოები



	1 სამუშაო დღე დავალების მიღებიდან

	D
		



	წყლის მრიცხველების მონტაჟის მიღება



	2 სამუშაო დღე დავალების მიღებიდან


6.2 პერსონალის მოთხოვნები
კონტრაქტორი ვალდებულია წარადგინოს პერსონალის მოდელი, რომელიც საკმარისად კვალიფიციურია სექცია 5–ში მოცემული ერთდროული სამუშაო მოცულობების მართვისთვის. მოქმედებს შემდეგი მინიმალური მოთხოვნები:

· ზედამხედველობის ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია საერთო ხარისხისა და კოორდინაციის კონტროლზე და უნდა იყოს ხელმისაწვდომი მთელი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის განმავლობაში. ტენდერის ფარგლებში კონტრაქტორმა უნდა წარადგინოს ზედამხედველობის ხელმძღვანელის რეზიუმე (CV) და შესაბამისი დიპლომი (იხილეთ სექცია 8). მისი ჩანაცვლება შესაძლებელია მხოლოდ GWP-ის წერილობით წინასწარი დამტკიცების შემთხვევში.
· კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს საკმარისი რაოდენობის კვალიფიციური ფრონტ-ლაინ ზედამხედველები, რათა არცერთი სამუშაო დავალება არ შეფერხდეს ზედამხედველობის აქტივობებში პერსონალის ნაკლებობის გამო. კონტრაქტორი სრულ პასუხისმგებლობას იღებს მინიმალური საჭირო პერსონალის მუდმივ უზრუნველყოფაზე.
· კონტრაქტორს თავისუფლება აქვს ზედამხედველობის გუნდის სტრუქტურის დადგენაში, თავის რესურსებზე დაყრდნობით, თუმცა მინიმალური მოთხოვნების დაცვით და GWP-ის ხარისხისა და დოკუმენტური სტანდარტების სრული შესრულების გარანტიით.

6.3 ანგარიშგება და დოკუმენტაცია
· ყველა ზედამხედველობის დოკუმენტი (ITP, IRF, MAR, ფარული სამუშაოების აქტები, ფორმა N2/3, საშემსრულებლო ნახაზები, CCTV ანგარიშები, მიღება-ჩაბარების აქტები და სხვა) უნდა წარმოადგინოს GWP-ის მიერ განსაზღვრული ფორმატებით და ატვირთოს Axapta პორტალზე თითოეული სამუშაო დავალებით განსაზღვრულ ვადებში.
· კონტრაქტორი ვალდებულია წარადგინოს ყოველთვიური ზედამხედველობის ანგარიში, რომელიც მოიცავს ანგარიშგების პერიოდში მიმდინარე და დასრულებული ყველა სამუშაო დავალების შეჯამებას, მონიტორინგის ძირითადი შედეგების შეჯამებას, აღმოჩენილ შეუსაბამობებს და მათი მოგვარების სტატუსის აღწერას.
· ფოტო და ვიდეო დოკუმენტაცია უნდა ატვირთოს GWP-ის მიერ განსაზღვრულ პორტალზე რეალურ დროში, ადგილზე სამუშაოების შესრულებისას, და მინიმუმ მუშაობის დღის დასრულებისას.


6.4 მისაღები სტანდარტები
ყველა ზედამხედველობის საქმიანობა უნდა განხორციელდეს წესების დაცვით შემდეგი სტანდარტების იერარქიის შესაბამისად. სტანდარტებს შორის შესაძლო წინააღმდეგობის შემთხვევაში, პრიორიტეტი მიენიჭება ქვემოთ მოცემულ თანმიმდევრობას:
	პრიორიტეტი
	სტანდარტი
	აღწერა

	1
	GWP-ის შიდა სპეციფიკაციები
	GWP-ის ტექნიკური სპეციფიკაციები, სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები, დოკუმენტაციის მოთხოვნები (ITP, IRF, MAR, ფორმა N2/3) და ნებისმიერი წერილობითი ინსტრუქცია, რომელიც გაცემულია GWP-ის მშენებლობის და ინჟინერიის დირექტორატის მიერ. ეს წარმოადგენს ძირითად რეფერენციას ყველა ზედამხედველობის საქმიანობისთვის ხელშეკრულების ფარგლებში. GWP-ს მიერ კონტრაქტის გაფორმებისთანავე კონტრაქტორს მიეწოდება მოქმედი დოკუმენტაციის ნაკრები. განახლებები კონტრაქტორს მიეწოდება წერილობით, მინიმუმ 15 კალენდარული დღით ადრე.

	2
	საქართველოს ეროვნული სტანდარტები და რეგულაციები
	საქართველოს სამშენებლო კოდექსები, ტექნიკური რეგულაციები და ნორმატიული დოკუმენტები, რომლებიც ვრცელდება წყალმომარაგებისა და წყალარინების ინფრასტრუქტურის სამუშაოებზე, მათ შორის: სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური რეგულაციები, GNERC-ის შესაბამისი რეგულატორული მოთხოვნები და პროექტის დოკუმენტაციაში მითითებული ეროვნული სტანდარტები (GS/GOST).

	3
	საერთაშორისო სტანდარტები
	შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტები (ISO, EN ან ეკვივალენტი), რომლებიც პირდაპირ მითითებულია პროექტის დოკუმენტაციაში ან წერილობითი ინსტრუქციით GWP-ის მიერ. საქართველოს სტანდარტის უქონლობის შემთხვევაში გამოიყენება საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტები. საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენება საქართველოს სტანდარტის ნაცვლად კონტრაქტორის მიერ შესაძლებელია მხოლოდ GWP-ის წინასწარი წერილობითი ავტორიზაციის პირობებში.


კონტრაქტორი ვალდებულია მუდმივად ჰქონდეს განახლებული ინფორმაცია ყველა შესაბამისი სტანდარტის შესახებ და უზრუნველყოს, რომ ზედამხედველობის პერსონალი ყველა შესაბამის მოთხოვნასთან სრულყოფილად იყოს გაცნობილი. GWP-ის წერილობითი ინსტრუქციები ყოველთვის პრიორიტეტს იძენს კონტრაქტორის საკუთარი სტანდარტის ინტერპრეტაციაზე.
7. ჩარჩო ხელშეკრულების პირობები
	პარამეტრი
	აღწერა

	ხელშეკრულების ვადა
	ერთი (1) წელი ხელმოწერის დღიდან. შესაძლებელია გახანგრძლივება შემდეგი ერთწლიანი პერიოდებით გარკვეული წერილობითი შეთანხმებით, თანახმად GWP-ის შესრულების დადებითი შეფასებისა.

	ფასის საფუძველი
	ფიქსირებული ერთეული ფასები სამუშაოს ტიპის მიხედვით (ლარი თითო პროექტზე, თითო მრიცხველზე ან თითო სამუშაო დავალებაზე, საჭიროების მიხედვით), წარმოდგენილი დანართში A. ერთეული ფასები რჩება ფიქსირებული პირველ ხელშეკრულების წელს. ნებისმიერი ინდექსაცია გახანგრძლივების შემთხვევაში შეთანხმდება წერილობით თითოეული მომდევნო წლის დაწყებამდე.

	გადახდის პირობები
	ყოველთვიური ინვოისები შესრულებული და მიღებული სამუშაო დავალებების საფუძველზე. გადახდა GWP-ის მიერ ინვოისის მიღებიდან [30] კალენდარული დღის განმავლობაში. ყველა თანხა გამოითვლება საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი), გარდა დღგ-ის.

	სამუშაო დავალების აქტივაცია
	GWP ამოქმედებს ინდივიდუალურ სამუშაო დავალებებს ჩარჩო ხელშეკრულების საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების მობილიზების დროს. თითოეული სამუშაო დავალება განსაზღვრავს სამუშაოს ტიპს, ზედამხედველობის კატეგორიას, კონტრაქტორს, ადგილმდებარეობას, მოცულობას, სავარაუდო ხანგრძლივობას და ერთეულ ფასს.

	მოცულობრივი ვალდებულება
	GWP არ უზრუნველყოფს სამუშაო დავალებების მინიმალურ რაოდენობას ან ხელშეკრულების მინიმალურ ღირებულებას. რეალური მოცულობები ასახავს GWP-ის წლიურ საინვესტიციო პროგრამას, რომელიც შესაძლოა შეიცვალოს.

	შესრულების მონიტორინგი
	GWP განახორციელებს კვარტალურად კონტრაქტორის მომსახურების ხარისხის, რეაგირების ვადების და დოკუმენტაციის შესაბამისობის მონიტორინგს. მუდმივმა არასრულფასოვანმა შესრულების შემთხვევა,, შესაძლოა გამოიწვიოს ხელშეკრულების შეწყვეტა, რაც განხორციელდება 30 კალენდარული დღით ადრე გაფრთხილების წერილის გაგზავნის პირობით.

	ხელშეკრულების შეწყვეტა
	ნებისმიერ მხარეს შეუძლია შეწყვიტოს ჩარჩო ხელშეკრულება 60 კალენდარული დღიანი წერილობითი გაფრთხილებით. GWP-ს აქვს უფლება დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება მნიშვნელოვანი დარღვევის, მავნებლობის, მესამე მხარის ან GWP-ის ზიანის, ან კონფლიქტის არსებობის შემთხვევაში.




8. შესაბამისობისა და საკვალიფიკაციო კრიტერიუმები
ტენდერში წარმოდგენილი წინადადებები შეფასდება პირველ რიგში შესაბამისობისა და საკვალიფიკაციო კრიტერიუმების მიხედვით, ფასების შეფასების დაწყებამდე. ნებისმიერი წინადადება, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს ყველა სავალდებულო კრიტერიუმს, გამოცხადდება არასამართლიანად და გამოეთიშება ფასების შეფასებას. GWP ინარჩუნებს უფლებას შეამოწმოს ყველა ინფორმაცია, რომელიც წარმოდგენილია ტენდერში მონაწილე მხარის მიერ.
	#
	კრიტერიუმი
	მინიმალური მოთხოვნა და წარმოდგენილი მტკიცებულება

	1
	იურიდიული სტატუსი
	საქართველოში სამართლებრივად რეგისტრირებული სუბიექტი, კარგი სახელფასო მდგომარეობით. არ უნდა ჰქონდეს ამჟამინდელი საგადასახადო დავალიანება, სასამართლოს მიერ დადგენილი შეზღუდვები კომერციული საქმიანობისთვის და არ უნდა იყოს სუბიექტი სავალუტო ან ლიკვიდაციის პროცესში. მტკიცებულება: ბიზნეს რეესტრის ამონაწერი, საგადასახადო შესაბამისობის სერტიფიკატი – ორივე დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ტენდერში წარდგენის დღიდან 30 დღის ვადაში.

	2
	რელევანტური გამოცდილება
	მინიმუმ 3 წლიანი დოკუმენტირებული გამოცდილება სამშენებლო ზედამხედველობაში წყალმომარაგებისა და/ან წყალარინების ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. მტკიცებულება: მინიმუმ 3 რეფერენციული კონტრაქტის სია, სადაც მითითებულია: კლიენტის სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია, პროექტის აღწერა, ზედამხედველობის ღირებულება, შესაბამისი ზედამხედველობის კატეგორია და ხელშეკრულების ვადები. მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაძლებელია რეფერენციების დამატებითი გადამოწმება.

	3
	ზედამხედველობის ხელმძღვანელი
	წარმოდგენილი ხელმძღვანელი უნდა ფლობდეს საგანმანათლებლო ხარისხს სამოქალაქო ან ჰიდრავლიკური ინჟინერიის დარგში ან მჭიდრო დაკავშირებულ დარგში და მინიმუმ 5 წლიანი პირდაპირი სამშენებლო ზედამხედველობის გამოცდილება წყალმომარაგებისა და/ან წყალარინების ინფრასტრუქტურის პროექტებზე. მტკიცებულება: სრული რეზიუმე (CV), განათლების დოკუმენტები და პროფესიული გამოცდილების ქრონოლოგია. დიპლომის ასლი.

	4
	ტექნიკური შესაძლებლობა
	საკმარისი რაოდენობის კვალიფიციური პერსონალი ერთდროული სამუშაო მოცულობების მართვისთვის (სექცია 5). გუნდის წევრებს უნდა ჰქონდეთ უნივერსიტეტის დიპლომი შესაბამისი დარგში და მინიმუმ 2 წლიანი პირდაპირი სამშენებლო ზედამხედველობის გამოცდილება. მტკიცებულება: ზედამხედველობის გუნდის ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩარტი, მთავარი ფრონტ-ლაინ ზედამხედველების CV–ები (სახელი, კვალიფიკაცია, შესაბამისი გამოცდილების წლები). მინიმალური გუნდის ზომა არ არის განსაზღვრული; კონტრაქტორის პასუხისმგებლობაა წარმოადგინოს საკმარისი პერსონალი.

	5
	სტანდარტების ცოდნა
	უნდა წარმოადგინოს გამოცდილება საქართველოს სამშენებლო კოდექსებისა და სტანდარტების გამოყენებაში, რომლებიც ვრცელდება წყალმომარაგებისა და წყალარინების ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე. GWP-ის შიდა დოკუმენტაციის სტანდარტების (ITP, IRF, ფორმა N2/3, Axapta პორტალი) ცოდნა ფასდება როგორც დამატებითი უპირატესობა. მტკიცებულება: წარმოდგენილი ტექნიკური განაცხადის ფარგლებში.



8.1 ტექნიკური განაცხადი (Pass/Fail)
კვალიფიკაციის მტკიცებულებების გარდა, თითოეულმა სატენდერო მონაწილემ უნდა წარადგინოს ტექნიკური განაცხადი, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 3 გვერდს. განაცხადში უნდა იყოს წარმოდგენილი:

ა) ფირმის მიდგომა ერთდროული ზედამხედველობის სამუშაო დავალებების მართვაში, მოცულობების შესაბამისად, აღნიშნული სექცია 5-ში; ბ) მიმდინარე დოკუმენტაციისა და ანგარიშგების ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება სამუშაოების შესრულების პროცესში; გ) წინა გამოცდილება GWP-ის სისტემებთან და სტანდარტებთან მუშაობაში.ტექნიკური განაცხადი შეფასდება Pass/Fail პრინციპით — არ ექნება ქულითი შეფასება. განაცხადი მიიღებს Pass შეფასებას, თუ ნათლად აჩვენებს სამუშაოების სფეროს რეალურ და სანდო შესრულების მიდგომას. ტექნიკური განაცხადი არ განაპირობებს ფასის შეფასებას.
9. შეფასების მეთოდოლოგია
9.1 შეფასების ეტაპები
	ეტაპი
	დასახელება
	აღწერა

	1
	ადმინისტრაციული შესაბამისობა
	შემოწმება, რომ სატენდერო წინადადება სრულად არის წარმოდგენილი, წარდგენილია ვადაში და შეიცავს ყველა საჭირო დოკუმენტს. არასრული წინადადებები შესაძლოა გამოეთიშოს GWP-ის გადაწყვეტილებით.

	2
	მოთხოვნებისა და საკვალიფიკაციო კრიტერიუმების შესაბამისობა
	შეფასება სექცია 8–ის კრიტერიუმები 1–5-ის შესაბამისად. ნებისმიერი წინადადება, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს სავალდებულო კრიტერიუმს, გამოეთიშება შემდგომ შეფასებას. ტექნიკური განაცხადი შეფასდება Pass/Fail პრინციპით.

	3
	ფასის შეფასება
	მიმართულია მხოლოდ იმ წინადადებებზე, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს ეტაპები 1 და 2. ფასის შეფასება დაფუძნებულია ჯამურ სავარაუდო წლიურ ღირებულებაზე, გამოანგარიშებული დანართი A–ის მიხედვით (ერთეული ფასების × სავარაუდო წლიური მოცულობები). ყველაზე დაბალი ჯამური სავარაუდო წლიური ღირებულების მქონე წინადადება რეკომენდებული იქნება გამარჯვებისთვის.


9.2 ფასის შეფასება - მეთოდი
ჯამური სავარაუდო წლიური ღირებულება გამოანგარიშება თითოეული სატენდერო მონაწილის შემოთავაზებული ერთეული ფასების გამოყენებით, Annex A–ში განსაზღვრული სავარაუდო წლიური მოცულობების საფუძველზე. ეს ჯამური ღირებულება გამოიყენება მხოლოდ შედარებითი რეიტინგისთვის. ხელშეკრულების რეალური ღირებულება დამოკიდებული იქნება GWP-ის მიერ ხელშეკრულების ვადაში გაცემულ სამუშაო დავალებებზე.
თუ სატენდერო ფასების ცხრილში აღმოჩნდება არითმეტიკული შეცდომები, პრიორიტეტი ენიჭება ერთეული ფასებს. GWP გაასწორებს მსგავს შეცდომებს და დაუკავშირდება სატენდერო მონაწილეს გამარკვებულის გამოვლენამდე.
GWP იტოვებს უფლებას, უარი თქვას ყველა წინადადებაზე, თუ შეფასებული ფასები არ წარმოადგენს ეკონომიურ ღირებულებას ან თუ მიღებულია ორზე ნაკლები საკვალიფიკაციო წინადადება.
9.3 ტენდერში გამარჯვება
ხელშეკრულება გაიცემა სატენდერო მონაწილეზე, რომლის ჯამური სავარაუდო წლიური ღირებულება არის ყველაზე დაბალი, მათი საკვალიფიკაციო პირობების შესაბამისად. GWP წერილობით აცნობებს ყველა სატენდერო მონაწილეს შედეგებს. გამოვლენილი სატენდერო მონაწილე დაიბარება ხელშეკრულების გაფორმებაზე 15 კალენდარული დღის განმავლობაში შეტყობინების მიღებიდან. GWP იტოვებს უფლებას, მოითხოვოს მცირე განმარტებები რეკომენდირებულ სატენდერო მონაწილესთან ხელმოწერამდე, ფასების ცვლილების გარეშე.
10. სატენდერო წინადადების წარდგენის მოთხოვნები
ტენდერში თითოეული წინადადება უნდა წარდგენილ იქნეს ერთ პაკეტში, რომელიც შეიცავს შემდეგ დოკუმენტებს, მითითებული თანმიმდევრობით:
	N
	დოკუმენტი
	ფორმატი

	1
	განხილვის წერილი — კომპანიის სახელი, საკონტაქტო პირი, სატენდერო წინადადების ვადის დადასტურება
		



	ორიგინალი, ხელმოწერილი




	2
	საჭირო დოკუმენტები შესაბამისობის დასადასტურებლად: ბიზნეს რეესტრის ამონაწერი, საგადასახადო შესაბამისობის სერტიფიკატი (ორივე 30 დღის ვადაში)
		



	ოფიციალური ორიგინალები ან ნოტარიზებული ასლები




	3
	გამოცდილების რეფერენციები: მინიმუმ 3 შესაბამისი ზედამხედველობის კონტრაქტის სია (სექცია 8, კრიტერიუმი 2)
	კომპანიის ოფიციალური ქაღალდი

	4
	ზედამხედველობის ხელმძღვანელის CV და დიპლომის ასლი
	ხელმოწერილი CV და დიპლომის დამოწმებული ასლი

	5
	ზედამხედველობის გუნდი: ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩარტი და მოკლე პროფილები
	კომპანიის ოფიციალური ქაღალდი

	6
	ტექნიკური განაცხადი (მაქს. 3 გვერდი, სექცია 8.1-ის შესაბამისად)
		ორიგინალი, ხელმოწერილი




	7
	შევსებული ფასების ცხრილი — დანართი A (ყველა ერთეულის ფასი შევსებული)
		



	ორიგინალი, ხელმოწერილი და Excel ფაილი






10.1 წინადადების წარდგენის ინსტრუქციები
	
	დეტალები

	ვადა
	[თარიღი] 17:00 საათზე, თბილისის დროით (UTC+4). ვადის გადაცილების შემდეგ მიღებული წინადადებები არ განიხილება, მიზეზის მიუხედავად.

	წარდგენის მეთოდი
	მხოლოდ ელექტრონული წარდგენა. ყველა დოკუმენტი უნდა გაიგზავნოს PDF ფორმატში შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: [EMAIL], სათაურით: "Bid - GWP-TOR-SUP-2026-001 - [კომპანიის სახელი]". შევსებული Annex A ფასების ცხრილიც უნდა გაიგზავნოს Excel ფორმატში ცალკე ფაილად.

	ენა
	ინგლისური ან ქართული. ქართული ენით წარდგენილ წინადადებას უნდა თან ახლდეს შემაჯამებელი ინფორმაცია ინგლისურად.

	განმარტების მოთხოვნები
	სატენდერო მონაწილეებს შეუძლიათ წარადგინონ წერილობითი კითხვები შემდეგ მისამართზე: [EMAIL], მინიმუმ 7 დღის ვადით ვადამდე. GWP ერთობლივად გასცემს პასუხებს ყველა რეგისტრირებულ მონაწილეს, ბოლო ვადამდე 3 დღე ადრე.

	წარდგენილი წინადადების ვალიდურობა
	90 კალენდარული დღე ტენდერის წარდგენის ვადის შემდეგ. ვადაგასული წინადადებები არ მიიღება.

	კონფიდენციალურობა
	სატენდერო დოკუმენტაციაში წარმოდგენილი ყველა ინფორმაცია სრულიად კონფიდენციალურად განიხილება. GWP არ გასაჯაროვებს ინდივიდუალურ ფასებს ან კომპანიის მონაცემებს მესამე პირებისთვის.




11. ზოგადი პირობები
· GWP–ს არ აქვს ვალდებულება აანაზღაუროს სატენდერო მონაწილეთა ხარჯები სატენდერო წინადადების მომზადებისა და წარდგენის პროცესში.
· GWP იტოვებს უფლებას, ტენდერი ნებისმიერ ეტაპზე გააუქმოს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე, პასუხისმგებლობის გარეშე სატენდერო მონაწილეების მიმართ.
· GWP შეიძლება მოითხოვოს განმარტებები სატენდერო წინადადების ნებისმიერ ნაწილზე, მაგრამ არაა ვალდებული ეს გააკეთოს ყველა მონაწილესთან.
· სატენდერო წინადადების წარდგენა არ არის ტენდერში გამარჯვების გარანტია.
· სატენდერო მონაწილეებმა უნდა განაცხადონ ნებისმიერ ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ GWP–სთან, მის მშობელ კომპანიებთან (Aqualia / FCC Group) ან საზედამხედველო ობიექტებთან. არასრული ან შეუმჩნეველი კონფლიქტის არსებობის შემთხვევაში, წინადადება დისკვალიფიცირდება.
· ამ დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია ასახავს GWP–ს მიმდინარე ოპერაციულ გეგმას და წარმოდგენილია ნდობით. GWP–ს არ შეუძლია გარანტირება, რომ სავარაუდო მოცულობები ზუსტად შეესაბამება ფასების განსაზღვრის მიზანს.



დანართი A
ფასების ცხრილი სატენდერო წინადადებისთვის
GWP-TOR-SUP-2026-001 — სამშენებლო საზედამხედველო მომსახურება — ჩარჩო ხელშეკრულება
	ტენდერში მონაწილე კომპანიის სახელი:
	

	თარიღი:
	

	ავტორიზებული წარმომადგენელი (სახელი და პოზიცია):
	



ინსტრუქციები:
· ყველა ერთეული ფასი უნდა იყოს გამოხატული საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი), დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ) გარეშე.
· ერთეულის ფასები უნდა იყოს სრული და ყოვლისმომცველი, მოიცავდეს: პერსონალის ხარჯებს, ტრანსპორტსა და განთავსებას (თუ საჭიროა), დოკუმენტაციას, ანგარიშგებას, ციფრულ წარდგენას, ადმინისტრაციულ ხარჯებს და მოგების მარაგს. დამატებითი გადასახადები არ არის დასაშვები ნებისმიერ შემთხვევაში.
· ჯამური სავარაუდო წლიური ღირებულება (სვეტი G) გამოიანგარიშება როგორც სვეტი F (ერთეული ფასი) × სვეტი D (სავარაუდო წლიური მოცულობა). ეს ჯამური თანხა არის ერთადერთი საფუძველი სატენდერო წინადადებების შედარებისთვის და რეიტინგისთვის.
· თუ სატენდერო მონაწილე ვერ სთავაზობს მომსახურებას კონკრეტული სამუშაო ტიპისთვის, უნდა მიუთითოს ეს მკაფიოდ. წინადადებები, რომლებიც არ მოიცავს ყველა 12 სამუშაო ტიპს, მიიჩნევა არასაკმარისად.
· არითმეტიკული შეცდომების შემთხვევაში, თუ არსებობს შეუსაბამობა ერთეული ფასსა და ჯამურ ღირებულებას შორის, პრიორიტეტი ენიჭება ერთეული ფასს.

	N°
	სამუშაოს ტიპი
	კატ.
	საშ. მოც. / წელი
	ერთეული
	ერთეულის ფასი (ლარი, დღგ-ის გარეშე)
	ჯამური სავარაუდო წლიური ღირებულება (ლარი)

	1
	წყალსადენ-წყალარინების ქსელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
	A
	172
	პროექტი
	
	

	2
	რეზერვუარების და სატუმბო სადგურების მშენებლობა
	A
	37
	პროექტი
	
	

	3
	ელექტრო-საინჟინრო სამონტაჟო სამუშაოები
	A
	45
	პროექტი
	
	

	4
	კომპანიის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები
	A
	35
	პროექტი
	
	

	5
	საბალანსო და აღრიცხვის კვანძების, ჭების სამონტაჟო სამუშაოები
	A
	140
	პროექტი
	
	

	6
	დახურული მეთოდით შესრულებული სამუშაოები 
	A
	65
	პროექტი
	
	

	7
	მერიის კონტრაქტორი კომპანიების მიერ შესრულებული წყალსადენ-წყალარინების ქსელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
	B
	16
	პროექტი
	
	

	8
	სამშენებლო დეპარტამენტის მიერ შესრულებული წყალსადენ-წყალარინების ქსელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
	A
	4500
	პროექტი
	
	

	9
	წყლის მრიცხველების სამონტაჟო სამუშაოები
	D
	30,000
	მრიცხველი
	
	

	10
	საგზაო სამუშაოები
	C
	9,900
	სამუშაო დავალება
	
	

	11
	დეველოპერების მიერ შესრულებული წყალსადენ-წყალარინების ქსელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
	B
	360
	პროექტი
	
	

	12
	შენობის შიდა დაერთებები
	A
	90
	პროექტი
	
	

	ჯამური სავარაუდო წლიური ღირებულება (ლარი, დღგ-ის გარეშე)
	





შენიშვნები (არასავალდებულო):
	






სატენდერო მონაწილის დეკლარაცია:
დოკუმენტზე ხელმოწერილი, შესაბამისი უფლებამოსილებით წარმოდგენილი პირი, რომელიც მოქმედებს ზედა ხსენებული სატენდერო კომპანიის სახელით, აცხადებს ამ სატენდერო წინადადების წარდგენას სრულ შესაბამისობაში GWP-TOR-SUP-2026-001 მოთხოვნებთან. აქ მოცემული ფასები ვალდებულების სახით განისაზღვრება სატენდერო წინადადების ვალიდურობის პერიოდში — 90 კალენდარული დღე სატენდერო წინადადების მიწოდების ვადიდან. ხელმოწერილით ადასტურებს, რომ სატენდერო წინადადებაში და ყველა მიმაგრებულ დოკუმენტში წარმოდგენილი ინფორმაცია სრული და ზუსტია, ხოლო სატენდერო მონაწილეს არ აქვს ინტერესთა კონფლიქტი GWP–ს ან ზედამხედველობის ობიექტებთან.

	
ხელმოწერა და კომპანიის ბეჭედი
	
	
თარიღი
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