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პროექტის: P23-7 Water treat ნეიტრალიზაციის განყოფილების მე-3 რიგის
ლითონკონსტრუქციების დამზადებისა და მონტაჟის
ტექნიკური დავალება 
სამუშაოთა დამკვეთი: სს „RMG Copper“.
ობიექტების ადგილმდებარეობა: საქართველო, ბოლნისის რაიონი, კაზრეთის დასახლება, გამამდიდრებელი ფაბრიკა „მადნეული“.
ლითონკონსტრუქციების დამზადების ვადის დასაწყისი: საორიენტაციოდ 2025 წლის 30 აგვისტომდე.
სამონტაჟო სამუშაოთა შესრულების სასურველი ვადა: 30 კალენდარული დღე.
სამუშაოთა მოცულობა:
ნეიტრალიზაციის განყოფილების მე-3 რიგის ლითონკონსტრუქციების დამზადება და მონტაჟი, რაშიც შედის:
· საკედლე ლითონკონსტრუქციები НС57-750-0,8 პროფილირებული ფენილისგან ГОСТ 24045 სახელმწიფო სტანდარტის მიხედვით (ან ანალოგიური საკედლე და საბურულე-საკედლე პანელები) 191 მ2 საერთო ფართობით (დანართი 1);
· იატაკის საფარები ПВ506 დასერილ-დაჭიმული ფურცლებისგან (სამუშაოთა მოცულობა 1-ელ დანართში);
· ლითონკონსტრუქციები (სამუშაოთა მოცულობა 1-ელ და მე-2 დანართებში);
· ანტიკოროზიული დამცავი საფარის დატანა: ГФ-021 საგრუნტავი და ПФ-115 ემალი (შესაბამისად, 178,4 კგ და 89,2 კგ, 1-ელი დანართი).
დამკვეთის პასუხისმგებლობა:
1. მიწის ნაკვეთის, რკინაბეტონის მოედნების გადაცემა.
2. ელექტროენერგიის მიერთების წერტილები.
მოთხოვნები შემსრულებლის მიმართ:
1. ანალოგიურ სამუშაოთა წარმოების გამოცდილება. რეფერენს-ფურცლის (რეალიზებული პროექტების სიის) წარმოდგენა.
2. შემსრულებელი სამუშაოს ასრულებს საკუთარი მექანიზმებით, ტვირთამწე მოწყობილობებითა და ხელსაწყოებით. ქვემენარდე ორგანიზაციების ჩართვა დამკვეთთან შეთანხმებით ხდება.
3. კომერციულ წინადადებაში სამუშაოთა თითოეული სახეობისთვის ცალ-ცალკე უნდა იყოს აღნიშნული ვადები (მუშაობის გრაფიკი) და ღირებულება.
4. მენარდემ უნდა წარმოადგინოს მოცემული სამუშაოების შესრულებაში ჩაბმული ტექნიკისა და ადამიანების ჩამონათვალი. 
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