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Техническое задание
на изготовление и монтаж металлических конструкций 
отделения нейтрализации 3-ей очереди проекта: P23-7 Water treat

Заказчик работ: АО «RMG Copper»

Местонахождение объектов: Грузия, Болнисский р-н, п. Казрети, ОФ «Маднеули».

Срок окончания изготовления металлоконструкций: ориентировочно до 30 августа 2025 г.
Срок начала монтажных работ: ориентировочно с 1 сентября 2025 г. 
Желаемый срок выполнения монтажных работ: 30 календарных дней.

Объем работ: 

Изготовление и монтаж металлических конструкций 3-ей очереди отделения нейтрализации, включая:
· стеновые из профилированного настила НС57-750-0,8 по ГОСТ 24045 (или аналогичные стеновые и кровельные стеновые панели) общей площадью 191 м2 (Приложение 1);
· напольные покрытия из просечно-вытяжного листа ПВ506 (объемы работ в Приложении 1);
· металлоконструкции (объемы работ в Приложениях 1 и 2);
· нанесение антикоррозионных защитных покрытий: грунтовка ГФ-021 и эмаль ПФ-115 (178,4 кг и 89,2 кг соответственно, Приложение 1).


Ответственность Заказчика:
1. Передача земельного участка, железобетонных площадок.
2. Точки подключения электроэнергии.
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Требования к Исполнителю:
1. Наличие опыта аналогичных работ. Предоставить референс-лист.
2. Исполнитель выполняет работу собственными механизмами грузоподъемным оборудованием и инструментами. Субподрядные организации привлекаются по согласованию с Заказчиком.
3. В коммерческом предложении указать сроки (график работ) и стоимость отдельно по каждому виду работ.
4. Подрядчик должен указать перечень привлекаемой техники и людей для выполнения данных работ. 

 

