

ობიექტი : შპს "Brothers " -ს საავადმყოფოს რეკონსტრუქცია
ორი სართულის დაშენება
მისამართი : ქ. ბათუმი , ბაგრატიონის # 143


დაშენებული ორ სართულზე საფასადე სისტემების მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა :

	დასახელება :		რაო-ბა	ერთეულის ფასი (ლარი):	ფასი სულ (ლარი):
თავი 1 მინაპაკეტების მოწყობა (მინაპაკეტი : 6 Tent.Yes.TR/BR.T + 16 AL SI + 6DC/BR.BAS Yalitica)					
1.1	მინაპაკეტის მოწყობა : 6 Tent.Yes.TR/BR.T + 16 AL SI + 6DC/BR.BAS Yalitimcam	მ2	810.00		
1.2	მინაპაკეტების მონტაჟისთვის ქვესტრუქტურის მოწყობა (transom and mullion sistem)	მ2	810.00		
თავი 2 ფასადზე კერამიკული ფილების მოწყობა (კერამიკული ფილები 120 * 61 * 10 მმ)					
2.1	კერამიკული ფილების (120 * 61 * 10 მმ) მოწყობა სილინონის მასალით	მ2	632.00		
2.2	ფილების მონტაჟისთვის ქვესტრუქტურის მოწყობა (transom and mullion sistem)	მ2	632.00		
2.3	ფილების ქვეშ მინაბამბის 1 ფენის მოწყობა (სისქე 5 სმ)	მ2	632.00		
2.4	მინაბამბის ფენის დასაფარი1 ფენა მემბრანის მოწყობა	მ2	632.00		
	მთლიანი ჯამი (ლარი) :				
	დღგ (18 %)				
	ჯამი (დღგ-ს ჩათვლით) ლარი :				

რაოდენობების განმარტება შენობის მხარეების მიმართ :

მდებარეობა :	მინის ფასადი	კერამიკული ფილების ფასადი
ბაგრატიონის კუჩის მხარეს (მთავარი შესასვლელი)	530.00	222.00
ქალაქის მხრიდან მოკლე გვერდი	0.00	150.00
ემერჯენსის მხრიდან მოკლე გვერდი	20.00	145.00
უკანა ეზოს მხარე	260.00	115.00
ჯამი (მ2)	810.00	632.00

შენიშვნა : ნაჩვენები სამუშაოების მოცულობები დაკორექტირდება ფაქტიურად შესრულებული და აზომილი სამუშაოების აზომვის შესაბამისად.



[illegible]






ՀԱՅԿԻ ԲՆԱԾՆԱԳՈՐԾԻՆ:	Ը. ՄԱՅԱՅԷ <u>Ը. ՊԱՅԱԺ</u>
ՅՈՅՈՒԹՅՈՒՆ	ԲՅՈՅՈՒՆ
02	05.11.2024

ՆԱԽՆԻՍ ԴՆԱՆԱԼՈՒՄ:


ՊՐԵԼՅԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻՅԱՆ
ՃԱՐՏԱՐՈՒՄՆԵՐ ՆՈՒՅՆ ԵՐԺ.
+5.500 -ՆԷ

ԵՐԵՐԱՆԵՐ ԵՐՈՋԵՐԻՆ N:


5 - 02




ჩაანკინების სიღრმე
ღანუშტლის საანკინო წიგის
მეტრებში: 80სმ




ჩაანკინების სიღრმე
ღანუშტლის საანკინო წიგის
მეტრებში: 80სმ



ჩაანკინების სიღრმე
ღანუშტლის საანკინო წიგის
მეტრებში: 80სმ



პოზ.	აღნიშვნა	ფურცლის სვეტების სპეციფიკაცია	რაოდ.	წონა, კგ	
დეტალები			პროექტი (კგ)	სულ (კგ)	
1	S275	300X300X12 l= 8800	26	107.30	24550.24
2	S275	-20X500X500	16	39.25	628.00
3	S275	-12X80X100	188	0.94	177.10
4	S275	-20X420X500	10	32.97	329.70
5	S275	-20X250X500	10	19.63	196.25
6	Ø 25	B500B l= 500	234	1.93	451.33
7	Ø 25	B500B l= 200	234	0.77	180.53
				ჯამი:	26513.15



პროექტის სახელი	
ფურცელი:	A2
თარიღი:	05.11.2024
დამკვეთი:	
გვს. "BROTHERS"	
პროექტის დასახელება:	
პ. ბიჭიშვილი, პარკეტის ქუჩა №143 საპროექტო-კონსტრუქციული ოფისი საპროექტო	
დანიშნულება:	
გამსუვანებული:	
მუშაობის პროექტორი:	ფ. მუხომეძე
რევიზია	რევიზია
02	05.11.2024
ნახაზის დასახელება:	
ფურცლის სვეტების კვანძები	
ფურცლის ნომერი N:	
5 - 03	

ჯანდაცვის ობიექტი - სასწავლო მოცულობა (მედიცინის ცენტრი)



დამკვეთი : შ.პ.ს „**BROTHERS**“ ს/კ 445412152

მისამართი : ქ.ბათუმი, გაბრატონის ქ.№143

პროექტანტი : შ.პ.ს „არქიონი“ არქიტექტორი გ.გაბაშვილი, თ.გვარამია

სტადია : II ეტაპი, პროექტის შემოწმება

ფოტომასალა



არსებული ფოტო



რენდერი



ფოტო დრონიდან



ფოტო დრონიდან



ფოტო დრონიდან



ფოტო დრონიდან











STAR GRUP

CE

Supplier: STARGRUP CAM A.Ş.

Customer: Sistem İnşaat Ltd. Şti.

Product: (6 Tent Yes. TR/BR.T + 16 AL SII + 6 DC/BR/BAS.7
(Yalitimcam)

Order Nr: S.14.02.0018

Pose Nr: BH-S38

Project/Ref.:BAT04 0122

Dimens.: 1368*965

Customer Order Nr:

1000786127

