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Тбилиси 2025

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
	1
	Основание для работ
	Проект Сухие Хвосты, обогатительная фабрика Маднеули

	2
	Вид работ
	Новое строительство

	3
	Организация-заказчик, юридический и почтовый адрес
	АО RMG Copper, Грузия, Болнийский район, п. Казрети

	4
	Наименование объекта 
	Отделение фильтрации хвостов

	5
	Код проекта
	P23/1 Dry tailings

	6
	Местонахождение объекта проектирования 
	АО RMG Copper, Грузия, Болнийский район, п. Казрети

	7
	Сроки предоставлени услуги
	2025 г.

	Общие требования к монтажным работам:

	8
	Работы должны быть выполнены в соответствии с заданием выданным Заказчиком, согласно разделов 001-РД-ЭН1-П, 001-РД-ЭН2-П, 001-РД-ЭН-П под руководством Инженера – энергетика департамента производственных проектов АО RMG Copper

	9
	Требования к монтажу опор
	Крепление железобетонных стоек опор предусмотрено в пробуренные котлованы диаметром 350-450мм глубиной 3,0м для СВ105-5. Опоры установить на расстоянии 1м от дорожного покрытия. Засыпка пазух котлованов опор предусмотрено в проекте бетонированием. Заказ бетона предусмотреть в зоне ответственности подрядчика. Марка бетона согласно разделов, обозначенных в пунтке 8.

	10
	Требования к земляным работы
	Выполнить согласно разделов, указанных в пункте 8

	11
	Требования к монтажу оборудования
	Концы  проводов  и  кабелей, присоединяемые  к электротехническому оборудованию, а также в  местах  соединения  должны  иметь  запас  по  длине,  достаточный  для  повторного присоединения в случае их обрыва. Вводы проводов и кабелей в аппараты должны быть защищены от повреждений и соответствовать  проектному  классу  защиты.  Электрические  соединения  должны  иметь надежный контакт и не подвергаться сверхнормативному нагреву

	12
	Требования к эстетике монтажа
	Положение стоек опор, кронштейнов, светильников должно быть единообразным с тем, чтобы не нарушалась стройность восприятия опор со светильниками в дневное время угол отклонения от вертикали не более 5 градусов

	13
	Требования к качеству работ
	Поверхности металлоконструкций должны быть ровными, без вмятин и заусениц, острые края
закруглены, кромки в местах кислородной и дуговой резки очищены от шлака и механически
обработаны.
Сварные швы должны быть хорошо зачищены, иметь гладкую поверхность без наплывов с
плавным переходом к основному металлу.
Подготовка поверхностей стальных конструкций перед окраской должна соответствовать
трем степеням очистки от окислов и трем степеням обезжиривания. Металлоконструкции
окрасить следующим составом: 2 слоя эмали ПФ-115 по слою грунтовки ГФ 021. Общая толщина
лакокрасочного покрытия должна быть не менее 55мкм.
Монтажные швы после сварки, а также нарушенные участки покрытия должны быть тщательно
зачищены и окрашены вышеперечисленным составом. Металлические  опоры,  кронштейны  должны  быть  чистыми,  не  иметь  видимых 
разрушений,  иметь  сплошное  качественное  защитное  антикоррозийное  покрытие,  без 
видимых дефектов и очагов коррозии, железобетонные опоры не должны иметь сколов и 
трещин,  обнажающих  ар
матуру,  на  дверцах  опор  должен  быть  нанесен  знак 
электрического напряжения.
Надписи на опорах должны быть легко читаемы (номера, нанесенные краской или 
с использованием табличек трафаретного типа на стороне, обращенной к проезжей части, цифры должны быть единообразными по размеру и стилю)



	14
	Требования к измерениям и наладке
	Произвести измерение сопротивления петли фаза – нуль согласно ПУЭ и РД 34.45-51.300-97.
Произвести тестовое включение смонтированного оборудования и устранить замечания в случае обнаружения последних.


[bookmark: _Hlk108120766][bookmark: _Hlk108121304]
2.  УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА
Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты окончания приёмочных испытаний и пуска в эксплуатацию. 
3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Период реализации проекта с 09.2025 по 12.2025

4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Все работы проводить согласно НТД и действующих правил по охране труда Грузии;
3.2. Подрядчик обязуется выполнять работы в спец.одежде с использованием защитных касок, исправным ручны, электро- и пневмоинструментом;
3.3. В случае возникновения дополнительных запросов, добавления количества оборудования по инициативе операционного блока, данные работы должны быть согласованы с руководством АО RMG Copper и оформлены дополнительным соглашением с сохранением единичным расценок первоначального инвойса;

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ

Не допускается
5.  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Необходимо согласовать с отделом закупок и департаментом производственных проектов АО RMG Copper
6. ПРИЛОЖЕНИЯ
[bookmark: _GoBack]Приложение 001-РД-ЭН1-П, 001-РД-ЭН2-П, 001-РД-ЭН-П
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