
საპროექტო დავალება
მადნეულის გამამდიდრებელი ქარხნის რეკონსტრუქცია. წარმადობის გაზრდა 6 მლნ ტონა მადნეულამდე წელიწადში
	№


	ძირითადი მონაცემებისა და მოთხოვნების ჩამონათვალი
	ძირითადი მონაცემები და მოთხოვნები

	1. 
	ობიექტის დასახელება და მდებარეობა
	მადნეულის გამამდიდრებელი ქარხანა, სოფელი კაზრეთი, საქართველო

	2. 
	პროექტირების საფუძველი
	სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილება

	3. 
	სამშენებლო ტიპი
	რეკონსტრუქცია

	4. 
	პროექტირების ეტაპები
	ძირითადი ტექნიკური გადაწყვეტილებები 
პროექტის დოკუმენტაცია

სამუშაო დოკუმენტაცია

	5. 
	პროექტირების ობიექტი
	მოქმედი მადნეულის გამამდიდრებელი ქარხანა

	6. 
	პასუხისმგებლობის დონე, ობიექტის სირთულე
	I (მაღალი)

	7. 
	წარმადობა
	მადნეულის გამამდიდრებელი ქარხნის წარმადობა რეკონსტრუქციის შემდეგ– 6 მლნ ტონა მადნეულამდე წელიწადში გადამუშავებისთვის:

1. დამბლუდის სპილენძის მადნეული – 3 მლნ ტონა
2. სხვა სპილენძის მადნეული –2,5 მლნ. ტონა
3. პოლიმეტალური მადნები – 0,5 მლნ. ტონა
გამამდიდრებელი აღჭურვილობის გამოყენების კოეფიციენტი 0,9

	8. 
	საპროექტო შენობები და ნაგებობები, ტექნიკური სამუშაოების ვარიანტების შემუშავება
	შენობები და ნაგებობები ძირითადი ტექნიკური გადაწყვეტილებების ეტაპზე მიიღება დანართი 1-ის მიხედვით (პოლიმეტალური მადნების დამუშავების ობიექტების გარდა).

ეკონომიკური გათვლები და ვარიანტების არჩევა ხორციელდება დამკვეთის მიერ.

ძირითადი ტექნიკური გადაწყვეტილებების შედეგებისა და შერჩეული ვარიანტების მიხედვით, შენობებისა და ნაგებობების ჩამონათვალის დაზუსტება შემდგომი პროექტირებისთვის.

	9. 
	გადამუშავების ტექნოლოგია 
	გრადაციული–ფლოტაციური გამდიდრება

დანართ 2-ში მოცემულია დამბლუდის საბადოდან სპილენძის მადნების დამუშავების წინასწარი ტექნოლოგიური სქემა. კორექტირება შესაძლებელია ოპერატიული და ტექნიკური სამუშაოების შედეგების მიხედვით.

	10. 
	მოთხოვნები ძირითადი ტექნიკური გადაწყვეტილებების  შემუშავების მიმართ


	წინასწარი გადაწყვეტილებების შემუშავება:

1. წყალის–ქვიშის  და P&ID სქემები
2. ტექნოლოგიური აღჭურვილობის არჩევა, სპეციფიკაცია
3. განლაგების გადაწყვეტილებები (ძირითადი გეგმები, მონაკვეთები)
4. დაკომპლექტების გრაფიკი
5. ენერგიის მოხმარების გაანგარიშება
6. სიტუაციური გეგმა

	11. 
	მოთხოვნები საპროექტო  დოკუმენტაციის შემუშავების მიმართ
	საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა შეესაბამებოდეს ევროპულ სტანდარტებს.

	12. 
	მოთხოვნები სამუშაო დოკუმენტაციის შემუშავების მიმართ
	შემდეგი სამუშაო დოკუმენტაციის შენიშვნების შემუშავება: ტექნოლოგიური განყოფილება, არქიტექტურული განყოფილება, ლითონის კონსტრუქციები, ბეტონის არმირებული კონსტრუქციები, ენერგომომარაგება, ელექტრომოწყობილობა, ავტომატიზაცია და კონტროლი.

	13. 
	დამკვეთიდან მიღებული საწყისი მონაცემები
	1. მოქმედი ტექნოლოგიური, წყალი–ქვიშის სქემები, აპარატურის ჯაჭვური სქემა
2. წინასწარი ტექნოლოგიური რეგლამენტი (დამბლუდის საბადო);

3. წყლის ქიმიური ანალიზი ფლუიდიზაციის პროცესისთვის;

4. არსებული საინჟინრო სისტემების (წყალი, ჰაერი, რეაგენტები) ტექნიკური მონაცემები
5. მიწის გეოინჟინრული მონაცემები
6. არსებული მშენებლობის ადგილის გეგმები და განრიგები რეკონსტრუქციის ფარგლებში.
7. სხვა სპილენძის მადნებისთვის გრავიტაციის ძირითადი ტექნიკური გადაწყვეტილებები

	14. 
	ვადები
	ძირითადი ტექნიკური გადაწყვეტილებები - არაუმეტეს 3 თვისა

საპროექტო დოკუმენტაცია - არაუმეტეს 5 თვისა ძირითადი ტექნიკური გადაწყვეტილებებიდან

სამუშაო დოკუმენტაცია - არაუმეტეს 5 თვისა ძირითადი ტექნიკური გადაწყვეტილებებიდან, ეტაპობრივი გაცემით

	15. 
	პროექტის დამტკიცება, ექსპერტიზა
	1. დოკუმენტაცია უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან.
2. ექსპერტიზა და თანხმობა სახელმწიფო ორგანოებთან სრულდება დამკვეთის მიერ.
3. ავტორის ზედამხედველობა არ არის საჭირო.

	16. 
	ტექნიკური და კომერციული წინადადების უზრუნველყოფის მოთხოვნები
	1. საპროექტო სამუშაოების ღირებულება მითითებული უნდა იყოს სამუშაოს ტიპისა და საპროექტო ობიექტების (შენობები და ნაგებობები), სამუშაო დოკუმენტაციის - მათ შორის ნიშნების მიხედვით; 

2. საპროექტო და სამუშაო დოკუმენტაციის შემუშავების ღირებულება კორექტირდება ძირითადი ტექნიკური გადაწყვეტილებების შედეგების მიხედვით შენობების სიის დაზუსტების საფუძველზე
3. სამთომომპოვებელი მრეწველობის სარეკომენდაციო სია, მათ შორის დამკვეთისგან მიღებული გამოხმაურება დასრულებული პროექტების შესახებ;

4. ჩართული სპეციალისტების რეზიუმე;
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