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Техническое задание
на железобетонные работы и изготовление и монтаж металлических конструкций эстакад трубопроводов
отделения нейтрализации 3-ей очереди проекта: P23-7 Water treat

Заказчик работ: АО «RMG Copper»

Местонахождение объектов: Грузия, Болнисский р-н, п. Казрети, ОФ «Маднеули».

Срок начала монтажных работ: с 3 ноября 2025 г. 
Желаемый срок выполнения монтажных работ: 20 календарных дней.

Объем работ: 

1. Устройство железобетонных фундаментов эстакад трубопроводов раздела 709-КР2 (бетон марки В25, железобетонные фундаменты Ф4 в количестве 37 штук, и железобетонные фундаменты Ф5 в количестве 6 штук; Приложение 1, лист 6). 
Примечание: конструкция, расположение и объём железобетонных фундаментов может изменится в соответствии с требованием Заказчика;
2. Устройство фундаментов эстакад трубопроводов раздела 780.5-НВ.КР в количестве:
	Поз.
	Наименование
	Количество
	Документация

	ОП1
	ОП-1
	29
	Приложение 2. Лист 3

	НО1
	НО-1
	6
	Приложение 2. Лист 3

	НО2
	НО-2
	2
	Приложение 2. Лист 5

	ОП2.1
	ОП-2.1
	1
	Приложение 2. Лист 4

	ОП2.2
	ОП-2.2
	1
	Приложение 2. Лист 4

	ОП2.3
	ОП-2.3
	1
	Приложение 2. Лист 4

	ОП2.4
	ОП-2.4
	1
	Приложение 2. Лист 4

	ОП2.5
	ОП-2.5
	1
	Приложение 2. Лист 4

	ОП2.6
	ОП-2.6
	1
	Приложение 2. Лист 4

	ОП2.7
	ОП-2.7
	1
	Приложение 2. Лист 4

	ОП2.8
	ОП-2.8
	1
	Приложение 2. Лист 4

	ОП3.1
	ОП-3.1
	1
	Приложение 2. Лист 5

	ОП3.2
	ОП-3.2
	2
	Приложение 2. Лист 5

	ОП3.3
	ОП-3.3
	1
	Приложение 2. Лист 5

	ОП3.4
	ОП-3.4
	1
	Приложение 2. Лист 5

	ОП3.5
	ОП-3.5
	3
	Приложение 2. Лист 5

	Ф1
	Ф1
	16
	Приложение 2. Лист 6


План расположения фундаментов – Приложение 3 «План и разрезы».

3. Изготовление и монтаж металлических конструкций 3-ей очереди отделения нейтрализации, включая:
· металлоконструкции опор эстакад трубопроводов раздела 709-НВ (объемы работ в Приложении 1 листы 7-8);
· обслуживающая площадка Пл1 (объемы работ в Приложении 1, лист 9);
· металлоконструкции опор эстакад трубопроводов (объемы работ в Приложении 2, листы 3-6, план расположения опор - Приложение 3 «План и разрезы»);
· нанесение антикоррозионных защитных покрытий раздела 709-КР2 на площади 533,7 м2 (Приложение 1) – огрунтовка двумя слоями грунтовки ГФ-021 и окрасить эмалью ПФ-115;
· нанесение антикоррозионных защитных покрытий раздела 780.5-НВ.КР (Приложение 2) – огрунтовка двумя слоями грунтовки ГФ-021 и окрасить эмалью ПФ-115.

[bookmark: _GoBack]Ответственность Заказчика:
1. Передача земельного участка.
2. Точки подключения электроэнергии.
3. Оплата будет осуществляться в соответствии с фактически выполненными объёмами работ.

Требования к Исполнителю:
1. Наличие опыта аналогичных работ. Предоставить референс-лист.
2. Исполнитель выполняет работу собственными материалами, механизмами грузоподъемным оборудованием и инструментами. Субподрядные организации привлекаются по согласованию с Заказчиком.
3. В коммерческом предложении указать сроки (график работ) и стоимость отдельно по каждому виду работ.
4. Подрядчик должен указать перечень привлекаемой техники и людей для выполнения данных работ.
 

 

