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Technical Task 
Diving Services for Underwater Inspection and Support
Scope of Work:
The Contractor shall provide commercial diving services within Poti Port facilities and associated dry dock/berths on an as‑required Task Order basis. The following tasks are among those that may be required (including but not limited to):
A. Vessels & Dry‑Dock Support
1. General underwater inspection of vessels; HD photo/video survey and condition report.
2. Keel block verification during docking: confirm block positions vs plan; verify vessel settlement.
3. TSHD Niko Nikoladze: inspect underwater hull; bottom doors, rubber seals and chains; measure wear/condition; adjust/replace chains as instructed.
4. Dry dock chains, anchors, gates/caissons: inspection, measurement, and minor remedial support.
B. Port Infrastructure (Underwater)
5. Berth/quay faces and toes: visual/measurement survey; note obstructions.
6. Fender systems (underwater components): chains, shackles, anchors, panel backs, fixings; report damage/corrosion/wear.
C. Repair Assist (Minor Works)
7. Diver support to minor repairs: installing clamps, replacing fender chains, light cleaning for inspection, fitting anodes, sealing leaks, etc., under separate work method statements.
D. Contingency / Emergencies
8. Call‑out for urgent inspections (groundings, suspected damage, dropped objects) with mobilization targets agreed per contract.
Health, Safety, Security & Environment (HSSE) Requirements:
The contractor shall fully comply with all APMT Poti HSSE policies and procedures during diving operations. Requirements include, but are not limited to:
1. Compliance with APMT Poti HSSE policies and international diving standards (IMCA D014, IMCA D040, ADCI, or equivalent).
2. Task-specific Risk Assessment (RA), Job Safety Analysis (JSA), and Dynamic Risk Assessment (DRA) conducted prior to and during operations.
3. Mandatory SIMOPS assessment for diving near operational berths, vessel movements, lifting operations, or hot work.
4. Mandatory Diving Emergency Response Plan including nearest hyperbaric facility, evacuation routes, emergency contacts, rescue procedures, loss-of-communication protocols, and diver retrieval plan.
5. Pre-dive equipment inspection: surface supply systems, communication units, bailout systems, harnesses, umbilicals, and air-quality compliance.
6. Verification of diver medical fitness with valid certified commercial diving medical examinations.
7. Requirement for on-site O2 kit, first-aid trained personnel, and emergency communication line.
8. Use of dive flags (Alpha Flag), safety buoy markers, vessel traffic notification, and establishment of exclusion zone.
9. Control measures for contaminated water exposure: PPE, decontamination procedures, environmental controls.
10. Permit-to-Work process: submission of dive plan, RA/JSA, equipment list, personnel certification, SIMOPS confirmation.
11. Post-dive procedures: equipment decontamination, diver wellbeing check, dive logs, HSSE debrief, lessons learned.

Contractor Requirements:
1. Provide minimum one working day notification prior to planned diving operations.
2. Prepare and submit all required safety documentation, including permit applications, RA/JSA, and dive plans before work begins.
3. Ensure proper filling, certification, handling, and transportation of diving cylinders and associated equipment to the dry dock or worksite.
Expected Deliverables:
1. Confirmation that all keel blocks are correctly positioned prior to vessel docking.
2. Verification that the vessel is properly settled and aligned on keel blocks.
3. A detailed written report on any discovered defects or damages to vessels or port assets.
4. High‑definition photo and/or video documentation of the inspected areas and any identified damages (upon request or when required).
Work Execution:
1. Conduct underwater inspections of the vessel’s hull and appendages and issue a condition report based on findings.
2. Inspect the vessel’s placement on keel blocks and perform necessary adjustments when instructed.
3. Provide diver assistance in underwater repair work as defined in the task scope and approved work plan.
4. Inspect bottom doors, rubber seals, chains, anchors, and associated components, performing adjustments or replacements as required.

ტექნიკური დავალება
მომსახურება წყალქვეშა ინსპექტირებისა და ჭყალვეშა სამუშაოებისთვის
სამუშაოს აღწერილობა:
შემსრულებელმა მოთხოვნის საფუძველზე უნდა უზრუნველყოს კომერციული წყალქვეშა სამუშაოები PSPC-ის აკვატორიაში მცურავი ერთეულების/ნავმისადგომების ფარგლებში. ქვემოთ მოცემული სამუშაოები წარმოადგენს სავარაუდო ჩამონათვალს არ შემოიფარგლება მხოლოდ ჩამონათვალით:
A. მცურავი ერთეულებისა და დოკის მომსახურება:
1. გემების წყალქვეშა ზოგადი ინსპექტირება; HD ფოტო/ვიდეო გადაღება და მდგომარეობის შეფასება.
2. კილბლოკების სწორი განლაგების დადასტურება დოკირებამდე: ბლოკების შესაბამისობა გეგმასთან; ბლოკებზე გემის სწორად განთავსების შემოწმება; 
3. TSHD „ნიკო ნიკოლაძე“: წყალქვეშა კორპუსის ინსპექტირება; ქვედა კარების, რეზინის შუასადების და ჯაჭვების მდგომარეობის შემოწმება; ცვეთის/დაზიანების განსაზღვრა; საჭიროების შემთხვევაში ჯაჭვების კორექტირება/შემცვლა.
4. მშრალი დოკის ღუზის ჯაჭვების, ღუზების, სარქველების ინსპექტირება, გაზომვები და მცირე შეკეთებითი სამუშაოების შესრულება.
B. პორტის ინფრასტრუქტურა (წყალქვეშა ნაწილი)
5. ნავმისადგომების წინა ნაწილი და მისი საფუძველი: ვიზუალური ინსპექტირება; გაზომვა; ბარიერების/დაბრკოლებების დაფიქსირება.
6. ფენდერული(გემამრიდი) სისტემები (წყალქვეშა კომპონენტები): ჯაჭვები, გადაერთებები,  ფენდერის პანელის უკანა ნაწილები, სამაგრები; კოროზიის/ზიანის/ცვეთის შესახებ ანგარიშის მომზადება.
C. შეკეთების უზრუნველყოფა (მცირე სამუშაოები)
7. მყვინთავის დახმარება მცირე შეკეთებებში: სამაგრების მონტაჟი, ფენდერის ჯაჭვების შეცვლა, ზედაპირული გაწმენდა ინსპექტირებისთვის, ანოდების დაყენება, გაჟონვის დალუქვა და სხვ. (ცალკეული სამუშაო მეთოდოლოგიების შესაბამისად).
D. გადაუდებელი შემთხვევები / განსაკუთრებული სიტუაციები
8. სასწრაფო გამოძახება ინსპექტირებისთვის (მეჩეჩზე შეჯდომა, საეჭვო დაზიანება); მობილიზაციის დრო — ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.
ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება, უშიშროება და გარემოს დაცვა (HSSE) – მოთხოვნები:
1. შემსრულებელი ვალდებულია სრულად დაემორჩილოს APMT Poti HSSE წესებს და შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სამყვინთავო სტანდარტებს (IMCA D014, IMCA D040, ADCI ან ეკვივალენტი).
2. სამუშაო‑სპეციფიკური რისკების შეფასება (RA), სამუშაოს უსაფრთხოების ანალიზი (JSA) და დინამიკური რისკის შეფასება (DRA) სამუშაოებამდე და მათი მიმდინარეობისას.
3. SIMOPS შეფასების სავალდებულო ჩატარება მოძრავ გემებთან, ოპერაციულ ნავმისადგომებთან, ამწე ოპერაციებთან მუშაობისას ან „ცხელ სამუშაოების“ (hot work) წარმოებისას.
4. სავალდებულო საგანგებო რეაგირების გეგმა დაივინგისათვის, რომელიც მოიცავს უახლოეს ჰიპერბარიულ კამერას/ცენტრს, ევაკუაციის მარშრუტებს, საგანგებო საკონტაქტო პირებს, სამაშველო პროცედურებს, კომუნიკაციის დაკარგვის პროტოკოლებს და მყვინთავის ამოყვანის გეგმას.
5. ჩაყვინთვის წინ აღჭურვილობის შემოწმება: ზედაპირიდან მიწოდების სისტემები, საკომუნიკაციო ერთეულები, ავარიული სარეზერვო სისტემები (bailout), აღკაზმულობა, უმბილიკალები და ჰაერის ხარისხის შესაბამისობა.
6. მყვინთავების სამედიცინო ვარგისიანობის დადასტურება მოქმედი, სერტიფიცირებული კომერციული დაივინგის სამედიცინო შემოწმებების საფუძველზე.
7. ადგილზე სავალდებულოა ჟანგბადის (O₂) კომპლექტის არსებობა, პირველადი დახმარების კურსგავლილი პერსონალი და საგანგებო კომუნიკაციის ხაზი.
8. დაივინგის დროშების გამოყენება (ალფა დროშა), უსაფრთხოების ბუების მონიშვნა, გემების მოძრაობის წინასწარი შეტყობინება და უსაფრთხო ზონის შემოსაზღვრა.
9. დაბინძურებულ წყალში მუშაობის კონტროლის ღონისძიებები: ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები (PPE), დეკონტამინაციის პროცედურები და გარემოსდაცვითი კონტროლი.
10. სამუშაოზე დაშვების (Permit-to-Work) პროცესი: დაივინგის გეგმის, რისკების შეფასების/სამუშაო უსაფრთხოების ანალიზის (RA/JSA), აღჭურვილობის სიის, პერსონალის სერტიფიკატების და პარალელური ოპერაციების (SIMOPS) დადასტურების წარდგენა.
11. ჩაყვინთვის შემდგომი პროცედურები: აღჭურვილობის დეკონტამინაცია, მყვინთავების ჯანმრთელობის შემოწმება, ჩაყვინთვის ჟურნალები, HSSE დებრიფინგი და მიღებული გამოცდილების (lessons learned) დაფიქსირება.
კონტრაქტორის მოთხოვნები
12. დაგეგმილ დაივინგის სამუშაოებამდე მინიმუმ ერთი სამუშაო დღით ადრე შეტყობინების მიწოდება.
13. სამუშაოების დაწყებამდე ყველა აუცილებელი უსაფრთხოების დოკუმენტაციის მომზადება და წარდგენა, მათ შორის ნებართვები, RA/JSA და დაივინგის გეგმები.
14. დაივინგის ბალონებისა და შესაბამისი აღჭურვილობის სწორი შევსების, სერტიფიცირების, დამუშავებისა და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა დოკამდე ან სამუშაო ზონამდე.
მოსალოდნელი შედეგები (Deliverables)
1. დადასტურება, რომ ყველა კილ-ბლოკი სწორად არის განთავსებული გემის დოკზე შეყვანამდე.
2. დადასტურება, რომ გემი სწორად არის დასმული და გასწორებული კილის ბლოკებზე.
3. დეტალური წერილობითი ანგარიში გემზე ან პორტის აქტივებზე აღმოჩენილი ნებისმიერი დეფექტისა ან დაზიანების შესახებ.
4. შემოწმებული უბნების და გამოვლენილი დაზიანებების მაღალი გარჩევადობის ფოტო და/ან ვიდეო დოკუმენტაცია (მოთხოვნის შემთხვევაში ან საჭიროებისას).
სამუშაოების შესრულება
1. გემის კორპუსისა და მის ელემენტებზე წყალქვეშა ინსპექტირების ჩატარება და მდგომარეობის ანგარიშის მომზადება მიღებული შედეგების საფუძველზე.
2. გემის კილის ბლოკებზე განთავსების შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში კორექტირების შესრულება მითითების შესაბამისად.
3. წყალქვეშა სარემონტო სამუშაოებში მყვინთავების დახმარების გაწევა დამტკიცებული სამუშაო გეგმისა და დავალების ფარგლებში.
4. ქვედა კარების, რეზინის შუასადების, ჯაჭვების, ღუზებისა და შესაბამისი კომპონენტების ინსპექტირება და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეგულირება ან ჩანაცვლება.



Classification: Internal

