
შპს „ვარციხე 2005“ 
 
 

ტექნიკური დავალება 

შპს „ვარციხე 2005“-ის კუთვნილი ჰესი IV-ის   #7 ჰიდროაგრეგატის  კაპიტალური შეკეთებისათვის 
საქარხნო  სამუშაოების  წარმოებაზე 

 
 
 

1. ზოგადი დახასიათება 
ჰესი IV-ის #7 ჰიდროაგრეგატის კაპ.შეკეთების დაგეგმარებისას დგება სადეფექტო აქთი, რომელშიც 

ჩამოთვლილია ვიზუალურად თუ გაზომვების შედეგად დაფიქსირებული დეფექტები და 
ჩასატარებელი სამუშაოები  

გარდა ამისა ჰიდროაგრეგატის დაშლის პროცესში კვანძების დაშლისას ხდება კვანძების და 
დეტალების დათვალიერება/გაზომვა და დეფექტაცია.  

სადეფექტო აქტის და დაშლის პროცესში აღმოჩენილი ამ დეფექტების აღმოხვრა (კვანძების 
შეკეთება-აღდგენა), რომელიც საჭირო დანადგარების თუ ტექნიკური შესაძლებლობის არ არსებობის 
გამო შეუძლებელია განხორციელდეს ადგილზე (საწარმოს სარემონტო მოედანზე), უნდა მოხდეს 
საქარხნო პირობებში - შესაბამისი ხელსაწყო-დანადგაგერების გამოყენებით.  

აღნიშნულთან დაკავშირებით იქმნება იმ კვანძების ჩამონათვალი, რომლებიც ექვემდებარებიან 
საქარხნო სამუშაოებს, სადაც გაიწერება შესაკეთებელი კვანძების (დეტალების) დასახელება, 
ჩასატარებელი სამუშაოები და რაოდენობა.  

 
 

 
2. მოთხოვნები 
− კვანძების (დეტალების) აღდგენითი სამუშაოები ჩატარებული უნდა იქნას შესაბამისი 

ტექნოლოგიური პროცესის დაცვით. 
− კვანძების (დეტალების) შეკეთება/აღდგენა უნდა მოხდეს აღნიშნული დეტალის საპროექტო 

ნახაზის და ტექნოლოგიის მიხედვით (შესაბამისად ნახაზის განმარტებითი ბარათისა), 
მითითებული მოთხოვნების ზუსტი დაცვით. 

− საპროექტო ნახაზის არ არსებობისას სამუშაოს შესრულება უნდა მოხდეს მიწოდებული ესკიზების 
(ნახაზების) მიხედვით, საკონსტრუქციო მასალის ტექნოლოგიური პროცესის წესების დაცვით. 

− საპროექტო ნახაზები (დოკუმენტაცია), რომელიც გადაეცემა სამუშაოს მწარმოებელს, წარმოადგენს 
დამკვეთის საკუთრებას და მისი გამოყენება ან მესამე პირისადმი გადაცემა დამკვეთის ნებართვის 
გარეშე დაუშვებელია და ექვემდებარება დაბრუნებას სამუშაოების დასრულების შემდეგ. 
 
3. სამუშაოთა ჩამონათვალი 
- სამუშაოთა ჩამონათვალი თან ერთვის ტექნიკურ დავალებას დანართის სახით. 

 

 
 

                                                     შპს   „ვარციხე 2005“-ის  ადმინისტრაცია 
 



დანართი 
 
 

შპს „ვარციხე 2005“-ის კუთვნილი ჰესი IV-ის #7 ჰიდროაგრეგატის  
საქარხნო სამუშაოების  ჩამონათვალი და მოცულობა 

                                                                

№ სამუშაოს დასახელება რაოდენობა 

ზეთმიმღები   

1 

ზეთმიმღების  ჭოკების  გადაჩარხვა, თანაღერძება და დაცენტრება:   

ა) შიდა  ზეთმიმღების  ჭოკი  -  Ø135  მმ  (ნახ. მიხედვით) 1 კომპლ. 

ბ) გარე  ზეთმიმღების  ჭოკი  -  Ø265  მმ (ნახ. მიხედვით) 1 კომპლ. 

2 

ზეთმიმღების  ბრინჯაოს  მილისების  დამზადება  და  ჭოკებზე  
მორგება:   

ა) მილისა Ø 265 მმ 1 ც. 

ბ) მილისა Ø 135 მმ 1 ც. 

3 ზეთმიმღების  საიზოლაციო  მილისების  (ტექსტოლიტი)  
დამზადება (ნახ. მიხედვით) 

48 ც. 

გენერატორი   

4 

გენერატორის სტატორის სამაგრი თათების:   

ა) მიმმართველი თითების გადაჩარხვა (ნახ. მიხედვით) 8 ც. 

ბ) თითების სამგრი ქანჩების გადაჩარხვა (ნახ. მიხედვით) 16 ც. 

5 

საქუსლე მორგვის დრეკადი საყრდენების მიმმართველი სარჭები:   

ა) მიმმართველი სარჭების გადაჩარხვა (ნახ. მიხედვით) 12 ც. 

ბ)  სარჭების ბუდეების გადაჩარხვა  (ნახ. მიხედვით) 4 ც. 

6 
საქუსლე  მორგვის  საიზოლაციო  ფენის  აღდგენა  და  სარკისებრი 

ზედაპირის  პოლირება 
1 კომპლ. 

7 
გენერატორის ჰაერგამაციებლების შეკეთება (დაზიანებული 

მილების შეცვლა ახლით) და წნევის ქვეშ გამოცდა  
8 ც. 

8 

გენერატორის  ზეთგამაციებლების შეკეთება (დაზიანებული 
მილების შეცვლა ახლით) და წნევის ქვეშ გამოცდა:   

ა) ზედა  საკისარის ზეთგამაციებელი 4 ც. 

ბ) ქვედა საკისრის ზეთგამაციებელი  4 ც. 

9 გენერატორის  როტორის  პოლუსებზე  იზოლაციის  აღდგენა  
(რაოდენობა - გაზომვების  შედეგების  მიხედვით) 

სავარაუდოდ  
10 ც. 

10 როტორის  პოლუსების სამაგრი სოლების დამზადება  (ნახ. 
მიხედვით) 

16 ც. 

11 

ა) საქუსლე  მორგვსა  და  გენერატორის  ღერძის  გადასაბმელი 
იზოლირებული  ჭანჭიკების  გაჩარხვა 

8 ც. 

ბ) მიმმართველ თითებზე იზოლაციის აღდგენა 8 ც. 



ტურბინა   

12 ტურბინის   ღერძზე  ე.წ. „ბანდაჟი“-ს მოხსნა და ახალი ბანდაჟის 
გაკეთება;  გადაჩარხვა Ǿ920 მმ-ზე  და პოლირება 

1 კომპლ. 

13 

ტურბინის ღერძის ბრინჯაოს მიმმართველი მილისების 
გადაჩარხვა დფა მორგება ტურბინის ღერძზე:   

ა) ზედა მილისა Ø 315 მმ (ნახ. მიხედვით) 1 ც. 

ბ) ქვედა მილისა Ø 350 მმ (ნახ. მიხედვით) 1 ც. 

14 

ტურბინის ღერძის  შემჭიდროების  რგოლების  დამზადება  (სამაგრ 
სარჭებთან ერთად):   

ა) ზედა  შემამჭიდროებელი  რგოლი  (ნახ. მიხედვით) 1 კომპლ. 

ბ) ქვედა  შემამჭიდროებელი  რგილო  (ნახ. მიხედვით) 1 კომპლ. 

15 მიმართველი  აპარატის  ნიჩბების  ზედა  და  ქვედა  პოჭოჭიკებზე   
საქარხნო ზომების აღდგენა დადუღებითა და გადაჩარხვით. 

24 ც. 

16 

მიმართველი  აპარატის  ნიჩბების  ბრინჯაოს  მილისების 
დამზადება და მორგება ნიჩბის პოჭოჭიკებზე:   

ა)  ზედა მილისა -  Ø170 მმ 24 ც. 

ბ) ქვედა მილისა  - Ø150 მმ 24 ც. 

გ) შუანა მილისა  - Ø190 მმ 24 ც. 

17 ტურბინის   მუშა  თვლის  ფრთების   გამოკვლევა  ბზარების 
არსებობაზე. 

4 ც. 

18 ტურბინის   მუშა  თვლის  ფრთების   პროფილების  აღდგენა 
დადუღებითა  და  გადაჩარხვით 

4  ც. 

19 ტურბინის საკისრის, ზედა და ქვედა საკისრების  სეგმენტებზე 
ბაბიტის ჩამოსხმა და გადაცარხვა საწარხნო ზომებზე 

8 +16+8 ც. 

20 ტურბინის  საკისრის  გარეჭილიბების  დამზადება 16 ც. 

21 სერვოძრავების  ცილინდრული ზედაპირების შეკეთება 
(წანახაზების  გადახეხვა  და  პოლირება) 2 კომპლ. 

22 ტურბინის ვაკუმსარქველების აღდგენა, ტელესკოპური  ღერძის 
შეცვლა,  ახალი დამხშობის დამზადება-მორგება 

2 კომპლ. 

ზეთსაწნეო დანადგარი   

23 ზეთსაწნეო  დანადგარის  დამცავი  და  უკუსარქველების  შეკეთება 1 კომპლ. 

24 მართვის  ყუთი  ,,ПОК-100"-ის  მთავარი  და  ამგზნები  
მკვეთარების აღდგენა 

2 კომპლ. 

25 ზეთსაწნეო  დანადგარის  მაღალი  წნევის  ტუმბოების  
მექანიზმებზე და  საკისრებზე  ბაბიტის  ფენის  აღდგენა 

2 კომპლ. 

 
 
 
                                                                             შპს  „ვარციხე  2005“-ის  ადმინისტრაცია 
 


