გოგნის ქარის კომპანია - სამშენებლო სამუშაოები 

დანართი 4 (სამშენებლო სამუშაოები) -  ერთეული ფასის აღწერა შესაბამისი სამუშაოების მიხედვით

აღნიშნული დანართი განსაზღვრავს გოგნის ქარის პროექტის ფარგლებში მიწის სამუშაოებთან დაკავშირებული ხარჯთაღრიცხვის (BoQ) შესაბამისი ერთეულის ფასის განმსაზღვრელ სამუშაოების სრულ მოცულობას და მასთან დაკავშირებულ გასათვალისწინებელ ხარჯებს, მეთოდოლოგიასა და განმსაზღვრელ საფუძველს. დანართი მოიცავს ერთეულის ფასების დეტალურ აღწერას, სამუშაოების შესასრულებელი მოცულობის, საჭირო ძალისხმევის და შემადგენელი ელემენტების განსაზღვრის მიზნით, რაც ტენდერში მონაწილე კომპანიამ უნდა გაითვალისწინოს ფინანსური წინადადების მომზადების დროს.
ტენდერში წარმოდგენილი ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდესყველა აუცილებელ რესურსს, მათ შორის, სამუშაოებს/შრომით დანახარჯს, მასალებს, აღჭურვილობას, ტრანსპორტირებას, მობილიზაციას ობიექტზე, ზედამხედველობას, დროებით სამუშაოებს, ზედნადებ ხარჯებს, მოგებას და ყველა სხვა ხარჯს, რომელიც აუცილებელია სამუშაოების სათანადო შესრულებისა და დასრულებისთვის, ტენდერის პირობების, ტექნიკური სპეციფიკაციების და მითითებების შესაბამისად.


1. გათხრებისა და უკუყრილის უბნების დასუფთავება და მოხსნა მექანიზმების გამოყენებით
ბუჩქნარის, ფესვების, ხეებისგან და ა.შ. გაწმენდა, ტრანსპორტირება და დასაწყობება, ყველა სამუშაოს, მასალის, სამუშაო ბრიგადის, აღჭურვილობის, მექანიზმების, ენერგიის, წყლის, სამუშაო უბნის მობილიზაციის, სამუშაო სირთულეების, კონტრაქტორის მოგების, დაზღვევისა და ზედნადები ხარჯების ჩათვლით, პროექტისა და ტექნიკური მახასიათებლების და დამსაქმებლის მითითებების შესაბამისად. (კვ.მ-ზე)

2. ყველა ტიპის გრუნტის მექანიზირებული ექსკავაცია
გათხრების დაწყებამდე, ტრასის გასწვრივ უნდა გაიჭრას საცდელი ორმოები. დამსაქმებლის თანხმობის შემდეგ უნდა მოიხსნას ყველა სახის დაბრკოლება, ხეების ჩათვლით. გათხრები უნდა განხორციელდეს ჰიდრავლიკური ექსკავატორებით, რომლებიც აღჭურვილია ყველა ტიპის გრუნტის სამტვრევებით (0,100-0,400მ3-ზე მეტი ზომის ერთგვაროვანი ქვის ბლოკების ჩათვლით), დაკალიბრებული ოპტიკური ინსტრუმენტების გამოყენებით განსაზღვრული დონეების მიხედვით და ამზომველის, ტოპოგრაფისა და უსაფრთხოების ინჟინრის ზედამხედველობით. ამოღებული მასალა უნდა დაიყაროს და მოსწორდეს  შემდგომში ამოვსების ან უკუყრილებში გამოყენების მიზნით. თხრილები უნდა გაითხაროს პროექტის შესაბამისად და ყოველ 50 მეტრში ადგილზე უნდა აღინიშნოს პიკეტი და დონე. ტრანსპორტირების დროს შიდა ან გარე გზებზე მიყენებული ნებისმიერი ზიანი ან დაბინძურება უნდა გამოსწორდეს, გამოყენებულ იქნას მტვრის კონტროლის ზომები და ტერიტორია უნდა აღდგეს პირვანდელ მდგომარეობაში. პროგრესის კონტროლის/ანგარიშსწორების მიზნებისთვის დამსაქმებლისთვის წარსადგენად უნდა მომზადდეს ყოველდღიური დანართები. ერთეულის ღირებულება უნდა მოიცავდეს ადგილზე დათვლილ ყველა სამუშაოს, ტრანსპორტირებას, მასალებს, საწვავს, სამუშაო ძალას, დღიურ ხელფასს, საცხოვრებელსა და კვებას, დღგ-ს გარეშე (მ³-ზე).

3. ყველა ტიპის გრუნტის შევსება მექანიზირებული საშუალებებით 
მიწის მომზადება შესავსები სამუშაოებისთვის. დამსაქმებლის თანხმობის შემდეგ განხორციელდება შევსება წინა სამუშაოების დროს ამოღებული და დამსაქმებლის მიერ დამტკიცებული მასალით, რომლის გადატანაც მოხდება 0-10კმ ფარგლებში, საკადასტრო ინჟინრის, ტოპოგრაფის და უსაფრთხოების ინჟინრის ზედამხედველობით, დაკალიბრებული ოპტიკური ინსტრუმენტების გამოყენებით განსაზღვრული დონეების შესაბამისად. შემავსებელი მასალის განთავსდება განხორციელდება ფენა-ფენად, საჭიროებისამებრ 0–200 კგ-იანი ნაწილაკების გამოყოფით, მორწყვით და ყოველ 20 სმ-ში გზის სატკეპნის საშუალებით დატკეპნით, რათა მიღწეულ იქნას 98% მოდიფიცირებული ტკეპნა.  ზედაპირი უნდა გასწორდეს გრეიდერით 3 სმ-მდე სიზუსტით, გამოყენებულ იქნას მტვრის კონტროლის ზომები, ზედმეტი განათხარი მასალა უნდა მოიჭრას და ტერიტორია აღდგეს პირვანდელ მდგომარეობაში. თხრილები უნდა გაითხაროს პროექტის შესაბამისად. ტრანსპორტირების დროს შიდა ან გარე გზებზე მიყენებული ნებისმიერი ზიანი ან დაბინძურება უნდა გამოსწორდეს, გამოყენებულ იქნას მტვრის კონტროლის ზომები და ტერიტორია უნდა აღდგეს პირვანდელ მდგომარეობაში. პროგრესის კონტროლის/ანგარიშსწორების მიზნებისთვის დამსაქმებლისთვის წარსადგენად უნდა მომზადდეს ყოველდღიური დანართები. ერთეულის ღირებულება უნდა მოიცავდეს ადგილზე დათვლილ ყველა სამუშაოს, ტრანსპორტირებას, მასალებს, საწვავს, სამუშაო ძალას, დღიურ ხელფასს, საცხოვრებელსა და კვებას, დღგ-ს გარეშე (მ³-ზე).
შენიშვნა: ამ პუნქტში შედის დატვრითვა, ტრანსპორტირება, გაშლა, მორწყვა და დატკეპნა.

4.  ქვედა ფენის საფარის მოწყობა (გათხრების შედეგად მიღებული ან გარედან მოწოდებული შესაბამისი მასალის გამოყენებით)
დამსაქმებლის თანხმობის შემდეგ განხორციელდება ზედაპირის 3სმ-იანი სიზუსტით მოსწორება გრეიდერის დახმარებით.  დაკალიბრებული ოპტიკური ინსტრუმენტების გამოყენება მოხდება საკადასტრო ინჟინრის, ტოპოგრაფის და უსაფრთხოების ინჟინრის ზედამხედველობით. დამსაქმებლის მიერ მოწონებული მექანიკურად მოპოვებული მასალის მოძიება მოხდება კარიერიდან, დაიტვირთება სატვირთო მანქანებზე და უზრუნველყოფილი იქნება განთავსების ადგილზე ტრანსპორტირება. მასალა უნდა დაიყაროს შიდა გზებზე და პლატფორმის ტერიტორიებზე 30 სმ სისქემდე, როგორც ქვედა ფენის საფარი და გრეიდერით გასწორდეს 3 სმ სიზუსტით. ტრანსპორტირების დროს შიდა ან გარე გზებზე მიყენებული ნებისმიერი ზიანი ან დაბინძურება უნდა გამოსწორდეს, გამოყენებულ იქნას მტვრის კონტროლის ზომები და ტერიტორია უნდა აღდგეს პირვანდელ მდგომარეობაში. პროგრესის კონტროლის/ანგარიშსწორების მიზნებისთვის დამსაქმებლისთვის წარსადგენად უნდა მომზადდეს ყოველდღიური დანართები. ერთეულის ღირებულება უნდა მოიცავდეს ადგილზე დათვლილ ყველა სამუშაოს, ტრანსპორტირებას, მასალებს, საწვავს, სამუშაო ძალას, დღიურ ხელფასს, საცხოვრებელსა და კვებას, დღგ-ს გარეშე (მ³-ზე).

5. გრუნტის (პირველი შრის) მშენებლობა (ტრანსპორტირების, მასალის, გაშლის, მორწყვის, დატკეპნის, მარცვლოვანი გრუნტის პრესიომეტრიის ჩათვლით)
დამსაქმებლის თანხმობის შემდეგ განხორციელდება ზედაპირის 3სმ-იანი სიზუსტით მოსწორება გრეიდერის დახმარებით.  დაკალიბრებული ოპტიკური ინსტრუმენტების გამოყენება მოხდება საკადასტრო ინჟინრის, ტოპოგრაფის და უსაფრთხოების ინჟინრის ზედამხედველობით. დამსაქმებლის მიერ მოწონებული მექანიკურად მოპოვებული მასალის მოძიება მოხდება კარიერიდან, დაიტვირთება სატვირთო მანქანებზე და უზრუნველყოფილი იქნება განთავსების ადგილზე ტრანსპორტირება. მასალა უნდა დაიყაროს შიდა გზებზე და პლატფორმის ტერიტორიებზე 20 სმ სისქემდე, გრუნტის პირველი შრის სახით და გასწორდეს 3 სმ სიზუსტით. ტრანსპორტირების დროს შიდა ან გარე გზებზე მიყენებული ნებისმიერი ზიანი ან დაბინძურება უნდა გამოსწორდეს. გამოყენებული უნდა იყოს მტვრის კონტროლის ზომები, მორწყვის ჩათვლით. პროგრესის კონტროლის/ანგარიშსწორების მიზნებისთვის დამსაქმებლისთვის წარსადგენად უნდა მომზადდეს ყოველდღიური დანართები. ერთეულის ღირებულება უნდა მოიცავდეს ადგილზე დათვლილ ყველა სამუშაოს, ტრანსპორტირებას, მასალებს, საწვავს, სამუშაო ძალას, დღიურ ხელფასს, საცხოვრებელსა და კვებას, დღგ-ს გარეშე (მ³-ზე).
 
6. C16/20 ბეტონი (მასალის, ტრანსპორტირების, გატუმბვის, სამუშაო ძალის და ა.შ. ჩათვლით)
ფუნდამენტის ამოთხრის შემდეგ განხორციელდება მოსწორებული ზედაპირების მომზადება საპროექტო დონეების შესაბამისად. საჭიროების შემთხვევა მოხდება დაგროვილი თოვლისა და ყინულის ფენის მოხსნა. ელექტრიკოსებისთვის გამოყოფილი იქნება სამუშაო სივრცე და დრო, ხოლო დამიწების დასრულების შემდეგ მოხდება ანოდების მონტაჟი. ტერიტორიამდე მჭლე ბეტონის (grobeton) ტრანსპორტირება და საპროექტო დონეების მიხედვით ჩასხმა განხორციელდება მოძრავი ბეტონსარევების გამოყენებით. ყველა სიცარიელე და უსწორმასწორო ზედაპირი მჭლე ბეტონით უნდა შეივსოს. უნდა მომზადდეს და დამსაქმებელს წარედგინოს ბეტონის ჩამოსხმის ყოველდღიური ანგარიშები და პროგრესის კონტროლის/ანგარიშსწორების მიზნით შემუშავებული დანართები. საპროექტო დონეების შესაბამისად ჩასხმის უზრუნველსაყოფად ადგილზე უნდა იმყოფებოდეს საკმარისი ამზომველი თანამშრომლები, ტექნიკა, უსაფრთხოების ინჟინერი, და ობიექტის მენეჯერი. ტერიტორია უნდა აღდგეს პირვანდელ მდგომარეობამდე. ერთეულის ღირებულებაში გათვალისწინებული იქნება ტერიტორიაზე ჩატარებული ყველა გაზომვითი სამუშაო, ტრანსპორტირება, შეგროვება, მასალები, საწვავი, სამუშაო ძალა, ყოველდღიური ხელფასები, საცხოვრებელი და კვება, დღგ-ს გარეშე (მ3-ზე).

7. C40/50 მზა ბეტონი (მასალის, ტრანსპორტირების, გატუმბვის, სამუშაო ძალის, და ა.შ. ჩათვლით) 
არმატურისა და კაბელების მონტაჟის შემდეგ სათანადო სამუშაო სივრცე და დრო უნდა დაეთმოთ ელექტრიკოსებს. დამსაქმებლის მიერ მოწონებული შემადგენლობის მზა ბეტონის ცენტრალური ან მობილური ბეტონის ქარხნიდან მოტანა უნდა განხორციელდეს მოძრავი ბეტონსარევების გამოყენებით, დამსაქმებლის მიერ დამტკიცებული საკმარისი მოცულობით და საკმარისი ოდენობის სატვირთოებით, ჩასხმა კი განხორციელდება ორმაგი ტუმბოებით (ქარხანაში სათადარიგოდ უნდა იყოს მესამე ტუმბო), ცივი ნაკერების წარმოქმნის გარეშე. ადგილზე უნდა იყოს ადეკვატური ვიბრატორები, სანიშნულე ლარტყები, სარეზერვო დიზელის ვიბრატორები, გენერატორები, უსაფრთხოების აღჭურვილობა და კვალიფიციური პერსონალი, მათ შორის ბეტონის ზედამხედველები, ოსტატები, ობიექტის ინჟინრები, ობიექტის მენეჯერი, პროექტის მენეჯერი და უსაფრთხოების ინჟინერი. მზად უნდა იყოს აგრეგატებთან თავსებადი და უნივერსიტეტის ანგარიშით დამოწმებული სარეზერვო ქარხანა. ბეტონის ჩასხმა უნდა განხორციელდეს ACI სტანდარტების შესაბამისად. ნიმუშების აღება უნდა მოხდეს ადგილზე ლაბორატორიული სტანდარტების შესაბამისად, ექვსი დამატებითი ნიმუშის ჩათვლით, რომელიც გაიგზავნება ლაბორატორიაში მსხვრევის ტესტებისთვის, და შედეგები წარედგინოს დამსაქმებელს და ზედამხედველობას. ბეტონის ჩასხმის შემდეგ ზედაპირი უნდა იყოს დაცული; ქიმიური დანამატების დამატება შესაძლებელია დამსაქმებლის თანხმობით (ზაფხულში ან ზამთარში). გამაგრება უნდა განხორციელდეს დილას და საღამოს მორწყვით, 7 დღის განმავლობაში. ტრანსპორტირების დროს შიდა ან გარე გზებზე მიყენებული ნებისმიერი ზიანი ან დაბინძურება უნდა გამოსწორდეს. გამოყენებული უნდა იყოს მტვრის კონტროლის ზომები  და ტერიტორია უნდა აღდგეს პირვანდელ მდგომარეობამდე. პროგრესის კონტროლის/ანგარიშსწორების მიზნებისთვის დამსაქმებლისთვის წარსადგენად უნდა მომზადდეს ყოველდღიური დანართები. ერთეულის ღირებულება უნდა მოიცავდეს ადგილზე დათვლილ ყველა სამუშაოს, ტრანსპორტირებას, მასალებს, საწვავს, სამუშაო ძალას, დღიურ ხელფასს, საცხოვრებელსა და კვებას, დღგ-ს გარეშე (მ³-ზე).

8. რკინაბეტონის ყალიბი (მასალების, ტრანსპორტირების, სამუშაო ძალის და ა.შ. ჩათვლით)
არმატურის მონტაჟამდე ან მის შემდეგ, დამსაქმებლის მიერ დამტკიცებული და პროექტის შესაბამისად ტერიტორიაზე მიწოდებული ფოლადის კონსტრუქციის ყალიბი დალაგდება საძირკვლის კიდეზე, მოხდება მისი საძირკველში ჩაშვება და აწყობა. ამწის გამოყენებით განხორციელდება ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად აწევ-დაწევა. მონტაჟი განხორციელდება პროექტის მიხედვით, კონკრეტულად განსაზღვრული დამცავი ბლოკების განთავსების ჩათვლით. სიცარიელეები უნდა შეივსოს პოლისტიროლის ქაფით, ხოლო ყალიბსა და დამონტაჟებულ არმატურას შორის არსებული გადაბმები და ნარჩენები უნდა გაიწმინდოს. ყალიბის ზედაპირი უნდა იყოს სუფთა და უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაბამისი საყრდენები დამტკიცებული პროექტის შესაბამისად. არმატურა უნდა დამონტაჟდეს TSE / EN სტანდარტების შესაბამისად. ობიექტის მენეჯერმა და უსაფრთხოების ინჟინერმა უნდა უზრუნველყონ უწყვეტი ზედამხედველობა. ტრანსპორტირების დროს შიდა ან გარე გზებზე მიყენებული ნებისმიერი ზიანი ან დაბინძურება უნდა გამოსწორდეს. გამოყენებული უნდა იყოს მტვრის კონტროლის ზომები  და ტერიტორია უნდა აღდგეს პირვანდელ მდგომარეობამდე. პროგრესის კონტროლის/ანგარიშსწორების მიზნებისთვის დამსაქმებლისთვის წარსადგენად უნდა მომზადდეს ყოველდღიური დანართები. ერთეულის ღირებულება უნდა მოიცავდეს ადგილზე დათვლილ ყველა სამუშაოს, ტრანსპორტირებას, მასალებს, საწვავს, სამუშაო ძალას, დღიურ ხელფასს, საცხოვრებელსა და კვებას, დღგ-ს გარეშე (თითო ერთეულზე).

9. Ø14–Ø40 მმ S420a ფოლადის არმატურა (მასალების, ტრანსპორტირების, სამუშაო ძალის და ა.შ. ჩათვლით)
მჭლე ბეტონის (grobeton) ჩასხმის შემდეგ საძირკვლის კიდეზე განხორციელდება დამსაქმებლის მიერ დამტკიცებული და პროექტის თანახმად ადგილზე მიტანილი წიბოებიანი, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი, ფოლადის არმატურის ჩალაგება. მთელი არმატურა უნდა ეყრდნობოდეს 10x10-იან განმბჯენებს, რათა თავიდან იქნას აცილებული ნიადაგთან პირდაპირი კონტაქტი. ფოლადი უნდა დაეშვას საძირკველში და აწყობილი იქნას ანკერების დაზიანების გარეშე,  ხოლო ჰორიზონტალური და ვერტიკალური აწევ-დაწევისთვის გამოყენებული უნდა იქნას ამწე. მონტაჟი განხორციელდება პროექტის შესაბამისად, დამცავი ბლოკის ფენის ჩათვლით. ყალიბსა და დამონტაჟებულ არმატურას შორის არსებული გადაბმები და ნარჩენები უნდა გაიწმინდოს, საჭიროების შემთხვევაში, გაიწმინდოს თოვლისა და ყინულისგან. დაზიანებული ან ზედმეტი ფოლადი უნდა გაიგზავნოს დამსაქმებლის მიერ მითითებულ ადგილას. ნიმუშების აღება უნდა მოხდეს TSE / EN სტანდარტების შესაბამისად და ჩატარდეს ლაბორატორიული ანალიზები. ობიექტის მენეჯერმა და უსაფრთხოების ინჟინერმა უნდა უზრუნველყონ უწყვეტი ზედამხედველობა. ტრანსპორტირების დროს შიდა ან გარე გზებზე მიყენებული ნებისმიერი ზიანი ან დაბინძურება უნდა გამოსწორდეს. სათანადო სამუშაო სივრცე და დრო უნდა დაეთმოთ ელექტრიკოსებს. გამოყენებული უნდა იყოს მტვრის კონტროლის ზომები  და ტერიტორია უნდა აღდგეს პირვანდელ მდგომარეობამდე. პროგრესის კონტროლის/ანგარიშსწორების მიზნებისთვის დამსაქმებლისთვის წარსადგენად უნდა მომზადდეს ყოველდღიური დანართები. ერთეულის ღირებულება უნდა მოიცავდეს ადგილზე დათვლილ ყველა სამუშაოს, ტრანსპორტირებას, მასალებს, საწვავს, სამუშაო ძალას, დღიურ ხელფასს, საცხოვრებელსა და კვებას, დღგ-ს გარეშე (თითო ტონაზე). 

10. Ø55 მმ HDPE (მაღალი სიმჭიდროვის პოლიეთილენის) PN6 სადრენაჟო მილების მონტაჟი 
მოიცავს პროექტის, ტექნიკური მახასიათებლებისა და დამსაქმებლის მითითებების შესაბამისად განსაზღვრულ, Ø55 მმ შიდა დიამეტრის HDPE სადრენაჟე მილების დასამონტაჟებლად საჭირო ყველა სამუშაოს, ასევე ტურბინის საძირკვლის ბეტონში ყველა მილის განთავსებას. ეს მოიცავს პროექტის, ტექნიკური მახასიათებლებისა და AG Energy-ის ინსტრუქციების თანახმად ბეტონში ან რკინაბეტონში ჩამონტაჟებული PN6 Ø55 მმ HDPE მილების შესყიდვას, ზუსტ განთავსებას, დამაგრებას და დაცვას. მიღებული უნდა იყოს ყველა საჭირო ზომა ბეტონის ჩამოსხმის დროს მილის კომპონენტების დეფორმაციის თავიდან ასაცილებლად. ერთეულის ღირებულება მოიცავს ყველა მასალას, სამუშაო ძალას, ნარჩენებს, ბრიგადებს, აღჭურვილობას, ხელსაწყოებს, მექანიზმებს, ენერგიას, წყალს, დატვირთვას, ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ ტრანსპორტირებას, გადმოტვირთვას, ადგილზე მობილიზებას, სამუშაო სირთულეებს, შემცირებულ პროდუქტიულობას, კონტრაქტორის მოგებას, დაზღვევას და ზედნადებს. (თითო მეტრზე, დღგ-ს გარეშე).

11. საძირკვლის ზედაპირის იზოლაცია ბიტუმზე დაფუძნებული თხევადი საიზოლაციო მასალით.
ბეტონის გამაგრების დასრულების შემდეგ, ზედაპირი უნდა გაიწმინდოს. უნდა მომზადდეს დამსაქმებლის მიერ დამტკიცებული ნარევი და დატანილ იქნას ორ ფენად, ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად. ადგილზე უნდა იმყოფებოდნენ შესაბამისი თანამშრომლები, მათ შორის ოსტატი, უბნის ინჟინერი და ადგილზე უნდა იყოს უსაფრთხოების სათანადო აღჭურვილობა. საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებული უნდა იყოს კარვები ან ბრეზენტი. ტრანსპორტირების დროს შიდა ან გარე გზებზე მიყენებული ნებისმიერი ზიანი ან დაბინძურება უნდა გამოსწორდეს და ტერიტორია უნდა აღდგეს პირვანდელ მდგომარეობამდე. პროგრესის კონტროლის/ანგარიშსწორების მიზნებისთვის დამსაქმებლისთვის წარსადგენად უნდა მომზადდეს ყოველდღიური დანართები. ერთეულის ღირებულება უნდა მოიცავდეს ადგილზე ყველა გაზომვით სამუშაოს, ტრანსპორტირებას, შეგროვებას, მასალებს, საწვავს, სამუშაო ძალას, დღიურ ხელფასს, საცხოვრებელსა და კვებას, დღგ-ს გარეშე (თითო კომპლექტზე).

12. ანკერების ბადის მონტაჟი
არმატურის მონტაჟამდე, სატვირთოდან უნდა გადმოიტვირთოს, უბნამდე იქნას მიტანილი და საძირკველში ჩამონტაჟდეს პროექტის შესაბამისად სამშენებლო უბანზე მიტანილი და დამსაქმებლის მიერ დამტკიცებული ანკერჭანჭიკები. ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად აწევ-დაწევა უნდა განხორციელდეს ამწის დახმარებით. მონტაჟი განხორციელდება პროექტის შესაბამისად. ჭანჭიკები განლაგდეს საძირკვლის ცენტრში 1 მმ სიზუსტით და გადამოწმდეს დაკალიბრებული ოპტიკური ინსტრუმენტების გამოყენებით. უნდა მომზადდეს და დამსაქმებელს წარედგინოს სამუშაოების კონტროლის სტანდარტიზებული დოკუმენტები.  სამუშაო ტერიტორია უნდა იყოს სუფთა, ობიექტის მენეჯერისა და უსაფრთხოების ინჟინრის მუდმივი ზედამხედველობით. ტრანსპორტირების დროს შიდა ან გარე გზებზე მიყენებული ნებისმიერი ზიანი ან დაბინძურება უნდა გამოსწორდეს,  გამოყენებულ იქნას მტვრის კონტროლის ზომები  და ტერიტორია უნდა აღდგეს პირვანდელ მდგომარეობამდე. პროგრესის კონტროლის/ანგარიშსწორების მიზნებისთვის დამსაქმებლისთვის წარსადგენად უნდა მომზადდეს ყოველდღიური დანართები. ერთეულის ღირებულება უნდა მოიცავდეს ადგილზე ყველა გაზომვით სამუშაოს, ტრანსპორტირებას, შეგროვებას, მასალებს, საწვავს, სამუშაო ძალას, დღიურ ხელფასს, საცხოვრებელსა და კვებას, დღგ-ს გარეშე (თითო ერთეულზე).

13. საძირკვლის ძირის პერიმეტრის დრენაჟი და მასთან დაკავშირებული სამუშაოები (წყალსაშვი მილის გასასვლელისა და მილის გათხრების ჩათვლით) (Ø160 პერფორირებული მილი, გეოტექსტილი, ღორღი) 
ყალიბის მოხსნისა და საიზოლაციო სამუშაოების დასრულების შემდეგ საძირკვლის გარშემო No. 1–2 დაქუცმაცებული ქვის 50×50 სმ-იან ფენაში უნდა დამონტაჟდეს 160მმ-იანი დრეკადი სადრენაჟო მილები, შეერთდეს გადაბმულებით და გოფრირებული მილების გამოყენებით დაუკავშირდეს ჭას საძირკვლის გარეთ. დამსხვრეულ ქვაზე შრეებრივად უნდა დაიგოს გეოტექსტილის ქსოვილი. ზედმეტი მასალები უნდა გატანილ იქნას ტერიტორიიდან.  ტრანსპორტირების დროს შიდა ან გარე გზებზე მიყენებული ნებისმიერი ზიანი ან დაბინძურება უნდა გამოსწორდეს,  გამოყენებულ იქნას მტვრის კონტროლის ზომები  და ტერიტორია უნდა აღდგეს პირვანდელ მდგომარეობამდე. პროგრესის კონტროლის/ანგარიშსწორების მიზნებისთვის დამსაქმებლისთვის წარსადგენად უნდა მომზადდეს ყოველდღიური დანართები. ერთეულის ღირებულება უნდა მოიცავდეს ადგილზე ყველა გაზომვით სამუშაოს, ტრანსპორტირებას, შეგროვებას, მასალებს, საწვავს, სამუშაო ძალას, დღიურ ხელფასს, საცხოვრებელსა და კვებას, დღგ-ს გარეშე (თითო მეტრზე).


14. თხელი დუღაბი საძირკველი-ფოლადის ანძის შეერთების ადგილზე, C90/105 დუღაბი) (BASF MasterFlow 9200 ან ექვივალენტის და BASF MasterSeal 550-ის გამოყენებით; მასალების მოწოდების, მონტაჟის სამუშაოების და მთელი ჰორიზონტალური/ვერტიკალური გადაადგილების ჩათვლით)
მას შემდეგ, რაც ბეტონი გამაგრდება, დასამოწმებლად უნდა ეცნობოს მაკონტროლებელ ინჟინერს და საჭიროა ნებართვის მიღება დუღაბის განსათავსებლად. უნდა ჩატარდეს საცდელი ჩამოსხმები. ბეტონსარევის დახმარებით უნდა მომზადდეს დამსაქმებლის მიერ დამტკიცებული დუღაბის ნარევი Master flow 9200 ან ექვივალენტური დუღაბის გამოყენებით და ფოლადის ყალიბების გამოყენებით ჩაისხას საყრდენი ფილების ქვეშ უწყვეტად, სიცარიელეების გარეშე. ზედაპირი დაცული უნდა იყოს ნოხებით, ხოლო ქიმიური დანამატების დამატება შესაძლებელია დამსაქმებლის თანხმობით (ზაფხულისთვის ან ზამთრისთვის). ცემენტი უნდა გამაგრდეს 7 დღის განმავლობაში, დილა-საღამოს მორწყვით. ნიმუშების აღება და შემოწმება უნდა მოხდეს TSE/EN სტანდარტების შესაბამისად. ტრანსპორტირების დროს შიდა ან გარე გზებზე მიყენებული ნებისმიერი ზიანი ან დაბინძურება უნდა გამოსწორდეს,  გამოყენებულ იქნას მტვრის კონტროლის ზომები  და ტერიტორია უნდა აღდგეს პირვანდელ მდგომარეობამდე. პროგრესის კონტროლის/ანგარიშსწორების მიზნებისთვის დამსაქმებლისთვის წარსადგენად უნდა მომზადდეს ყოველდღიური დანართები. ერთეულის ღირებულება უნდა მოიცავდეს ადგილზე ყველა გაზომვით სამუშაოს, ტრანსპორტირებას, შეგროვებას, მასალებს, საწვავს, სამუშაო ძალას, დღიურ ხელფასს, საცხოვრებელსა და კვებას, დღგ-ს გარეშე (თითო მ3-ზე).

15. საპროექტო გზებზე ვერტიკალური მონიშვნების განსაზღვრა და დაპროექტება საავტომობილო გზების გენერალური დირექტორატის სტანდარტების შესაბამისად, საგზაო ნიშნების მიწოდება საავტომობილო გზების ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად, მონტაჟი, მშენებლობის დროს მოვლა-პატრონობა და დამსაქმებლისთვის გადაცემა დასრულების შემდეგ
პროექტის გზებზე ვერტიკალური საგზაო ნიშნების საჭიროების გამოვლენა, სტანდარტების შესაბამისად საგზაო ნიშნების მიწოდება, მონტაჟი, მშენებლობის პერიოდში მოვლა-პატრონობა და დამსაქმებლისთვის საბოლოო გადაცემა. ყველა სამუშაო უნდა შეესაბამებოდეს პროექტს, ტექნიკურ მახასიათებლებს, დამსაქმებლის მითითებებსა და ადგილობრივ მოთხოვნებს. ერთეულის ფასი მოიცავს ყველა საჭირო მასალას, სამუშაო ძალას, ტრანსპორტირებას, ნარჩენებს, ბრიგადებს, აღჭურვილობას, ხელსაწყოებს, მექანიზმებს, დატვირთვას, ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ ტრანსპორტირებას, გადმოტვირთვას, ენერგიას, წყალს, ადგილზე მობილიზებას, სამუშაო სირთულეებს, შემცირებულ პროდუქტიულობას, კონტრაქტორის მოგებას, დაზღვევასა და ზედნადებს (ერთეულზე, დღგ-ს გარეშე).

16. მთავარი და ტურბინის მისასვლელი გზების გასწვრივ ბოჭკოვანი მინა-პოლიესტერის (FRP) საგზაო ბოძების მიწოდება და მონტაჟი, პროექტისა და საავტომობილო გზების ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისი დებულებების შესაბამისად.
პროექტისა და ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისი დებულებების თანახმად, გათვალისწინებული უნდა იყოს გზის გასწვრივ FRP საგზაო ბოძების მიწოდებისა და მონტაჟისთვის საჭირო ყველა სამუშაო. ეს მოიცავს FRP ბოძების ადგილზე მიწოდებას, ყველა ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ გადაადგილებასა და გადმოტვირთვას, პროექტით განსაზღვრული ადგილების იდენტიფიცირებას, საჭირო ორმოების გათხრას, FRP ბოძების განთავსებას და მასთან დაკავშირებული ყველა სამუშაოს დასრულებას. ერთეულის ფასი მოიცავს საჭირო შრომას, მასალებს, მექანიზმებს, აღჭურვილობას, კონტრაქტორის მოგებასა და ზედნადებს. (ერთეულზე, დღგ-ს გარეშე).

17. მთავარ და ტურბინებამდე მისასვლელ გზებზე თოვლის საყრდენი ბოძების მოწოდება და მონტაჟი საავტომობილო გზების ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად (2" დიამეტრის ფოლადის მილის ბოძები, ძირში შეღებილი 100 სმ თეთრი და მონაცვლეობით 50 სმ შავი–ნარინჯისფერი–შავი ზოლებით, ამრეკლი მასალით ყოველ 50 სმ-ზე ბოძის გასწვრივ).
მთავარი და ტურბინებამდე მისასვლელი გზების ბოძებისთვის 2“ დიამეტრის ფოლადის მილების მოწოდება და მონტაჟი, ბოძები უნდა იყოს ძირიდან 100სმ-ზე თეთრად შეღებილი, შემდეგ კი მონაცვლეობით შავი–ნარინჯისფერი–შავი ზოლებით, 50 სმ ინტერვალებით და ბოძის ყოველ 50 სმ-ში აღჭურვილი ამრეკლი მასალით ("თოვლის ბოძები"). სამუშაოები უნდა მოიცავდეს ყველა საჭირო გადატანას, მონტაჟს და ზედაპირის დაფარვას. ბოძები უნდა დამონტაჟდეს გზის ორივე მხარეს 50 მ ინტერვალებით. ერთეულის ფასი მოიცავს ყველა საჭირო სამუშაო ძალას, მასალებს, მექანიზმებს, აღჭურვილობას, კონტრაქტორის მოგებას და ზედნადებს. (თითო ერთეულზე, დღგ-ს გარეშე).

18. თითოეული ტურბინისთვის ტურბინის გამაფრთხილებელი და საინფორმაციო ნიშნების და ბოძების მიწოდება და მონტაჟი. დამატებით, ტურბინის ნუმერაცია წრიულ გამჭვირვალე სტიკერებზე (დიამეტრი 60 სმ, Arial შრიფტი, ლურჯი ტექსტი) ტურბინაზე დატანებით.

თითოეული ტურბინისთვის „ტურბინის გამაფრთხილებელი და საინფორმაციო ნიშნის ბოძით“ მოწოდება და მონტაჟი. დამატებით, ტურბინებზე ტურბინის ნუმერაციის მიწოდება და დატანა (40 სმ-ის სიმაღლის ასოები, დაბეჭდილი ლურჯი Arial შრიფტით გამჭვირვალე სტიკერებზე). სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს პროექტს, ტექნიკურ მახასიათებლებს, დამქირავებლის მითითებებს და სამშენებლო მოედნის მოთხოვნებს. ერთეულის ფასში შედის ყველა საჭირო მასალა, სამუშაო ძალა, ტრანსპორტირება, ნარჩენები, ბრიგადები, აღჭურვილობა, ხელსაწყოები, მექანიზმები, დატვირთვა, ჰორიზონტალური და ვერტიკალური გადაადგილება, გადმოტვირთვა, ენერგია, წყალი, სამშენებლო მოედნის მობილიზება, სამუშაო სირთულეები, შემცირებული პროდუქტიულობა, კონტრაქტორის მოგება, დაზღვევა და ზედნადები ხარჯები. (თითო ერთეულზე, დღგ-ს გარეშე)

19. მოთუთიებული (გალვანური) პანელის ღობის მონტაჟი (ღობეების, საძირკვლის, გალვანური კარის, ეკლიანი მავთულის ჩათვლით)
გალვანური პანელური ღობის მოწოდება და მონტაჟი, ღობის პანელების, ბეტონის ან გამაგრებული საძირკვლების, გალვანური ჭიშკრებისა და ეკლიანი მავთულის ჩათვლით. სამუშაოები უნდა მოიცავდეს ყველა საჭირო მასალას, სამუშაო ძალას, მექანიზმებს, ტრანსპორტირებას, დატვირთვა/გადმოტვირთვას, აწყობას, ადგილის მომზადებას, ენერგიას, წყალს, ადგილზე მობილიზებას, კონტრაქტორის მოგებას, დაზღვევასა და ზედნადებს. პროგრესის კონტროლის/ანგარიშსწორების მიზნებისთვის დამსაქმებლისთვის წარსადგენად უნდა მომზადდეს ყოველდღიური დანართები. (თითო კომპლექტზე, დღგ-ს გარეშე).

20. მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენის (HDPE) და პოლიპროპილენისგან (PP) (SN 8) დამზადებული Ø400/600/800/1000 მმ ნომინალური დიამეტრის გოფრირებული მილის მონტაჟი, მასალების, ტრანსპორტირების, გათხრების, უკუყრილის და სამუშაო ძალის ჩათვლით.
სადრენაჟე თხრილების გათხრა, თხრილის ფუძის შესაბამისი მასალით ან ბეტონით მომზადება, HDPE ან PP-სგან დამზადებული (Ø400/600/800/1000 მმ ნომინალური დიამეტრის, TS 13476-1, SN 8) გოფრირებული მილების განთავსება და დაგება, მილის გვერდებისა და ზედა ნაწილის უკუყრილით შევსება და დატკეპნა შესაბამისი მასალით, ასევე, საჭიროების შემთხვევაში ბეტონის სარქველიანი, 1x1x1 მ შემავალი კოლექტორის მშენებლობა. ერთეულის ფასი მოიცავს ყველა მასალას და დანაკარგს, სამუშაო ძალას, ხელსაწყოებსა და აღჭურვილობას, ადგილზე დამუშავებას, ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ ტრანსპორტირებას, გადმოტვირთვას, კონტრაქტორის ზოგად დანახარჯებსა და მოგებას. (თითო მეტრზე, დღგ-ს გარეშე).
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