
Техническое задание на проектирование

 «Склад Взрывчатых Веществ RMG Copper»

	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Наименование и месторасположение объекта
	Промплощадка ОФ Маднеули, пос.Казрети, Грузия.

	2. 
	Основание для проектирования
	Решение производственного совещания 02.04.2026

	3. 
	Вид строительства
	Новое 

	4. 
	Цель работ
	Выполнить строительство склада взрывчатых веществ. Объект должен соответствовать современным нормам промышленной безопасности Грузии по хранению взрывчатых веществ, а также экологическим требованиям по охране окружающей среды

	5. 
	Стадийность проектирования
	Рабочий проект

	6. 
	Объект проектирования
	Склад для хранения взрывчатых веществ и материалов

	7. 
	Уровень ответственности, сложность объекта
	I (повышенный)

	8. 
	Сейсмичность
	9 баллов

	9. 
	Режим работы 
	Непрерывный – 24 часа/сутки.

	10. 
	Состав объектов (но не ограничиваясь)
	В состав Склада ВВ должны входить следующие объекты:
–
Хранилище средств инициирования - Рабочий площадь 100 кв/м;

–
Хранилище средств взрывания - Рабочий площадь 500 кв/м;
–
помещения для охраны и оформления выдачи у входа на территорию. 
–
КПП. Досмотровая эстакада;
–
Молниеотводы;

–
Мачты освещения;
–
Периметральное ограждение.

	11. 
	Требования к поверхностным и полууглубленным постоянным складам ВВ
	Проектом предусмотреть:

1) организацию водоотводных канав;

2) организацию дорог и подъездных площадок;

3) хранилища расположить так, чтобы обеспечивался свободный подход и подъезд к каждому из них;

4) обеспечить расстояния между отдельными хранилищами, между хранилищами и различными зданиями и сооружениями на территории склада и вне ее, не менее противопожарных разрывов, определенных в соответствии с ПОПБ для ОПО ведущих взрывные работы.

5) по периметру склада предусмотреть ограждение и запретную зону шириной от ограждения не менее 50 метров. 

6) территория склада по периметру оборудовать системами видеонаблюдения. 

7) возможно расположить за запретной зоной склада в пределах опасной зоны: полигон для испытаний и уничтожения ВВ

8) основное помещение хранения — стеллажи, поддоны, зоны по видам ВВ.
9) систему контроля доступа.

10) высоту ограды не менее 2,5 метров.
В ограде установить ворота и калитку, запирающиеся на замки.

	12. 
	Связь и сигнализация
	Все склады обеспечить радиосвязью. 

Средства связи разместить вне взрывопожароопасных помещений.

Склады и хранилища с ВВ оборудовать средствами охранной и пожарной сигнализации. 

	13. 
	Противопожарная защита
	Склад оснастить установками пожарной автоматики, противопожарными средствами, наличие, номенклатура, количество и расположение которых определить проектом. Для предохранения от лесных и напольных пожаров вокруг территории склада на расстоянии 10 метров от ограды оборудовать канавы шириной по верху не менее 1,5 метров и глубиной не менее 0,5 метров или систематически вспахивается полоса шириной 5 метров для уничтожения растительности. 

	14. 
	Электроустановки
	Требования к электроустановкам (распределительным устройствам, подстанциям, аварийным источникам питания), категорийности электроприемников, обеспечению надежности определяются проектом. Электроустановки применяются с изолированной нейтралью.

Если выдача ВМ проводится только в светлое время суток, электроосвещение хранилищ не требуется.

	15. 
	Экологическая безопасность
	В проекте применить: 
Экологические требования к хранению взрывчатых веществ (ВВ), регулирующиеся Экологическим законодательством и правилами нормами промышленной безопасности; 
Основные санитарные требования к складам взрывчатых веществ (ВВ) регулирующиеся преимущественно через общие нормы санитарных правил эпидемиологического благополучия и специализированные правила промышленной безопасности.

	16. 
	В состав проектирования входят (но не ограничиваясь)
	1.Выполнить периметральное ограждения с соблюдением расстояния от ограждения до ближайшего складского помещения более 40 метров. Предусмотреть на въезде ворота с калиткой.
2. Предусмотреть вокруг территории склада на расстоянии 10 метров от ограждения ров.
3. Выполнить вертикальную планировку с системой отвода поверхностных вод.

4. По периметру территории для прохода патруля необходимо организовать полосу (тропу) следования шириной не менее 1,5м с твердым дорожным покрытием.
5. При выполнении поста охраны с организацией контрольно-пропускного пункта (КПП) с возможностью досмотра транспорта и персонала.
6. На границе запретной зоны необходимо установить предупреждающие знаки «Запретная зона». На расстоянии не менее 50 метров от периметрального ограждения установить знаки "Опасная зона" (для обозначения зоны ограниченного доступа).

7. Здания и сооружения склада с защитой от молний.

8. Решения по защите от статического электричества и выравнивания потенциалов внутри зданий и сооружений.

9. Автоматизированные системы учёта и мониторинга параметров (температура, влажность, вибрация).
10. Предусмотреть пожарную автоматику, противопожарные средства. Интеллектуальные датчики пожара и газа.
11. Запроектировать заглублённые/отсыпаемые грунтом склады с направлением взрывной волны вверх и в безопасную сторону.
12. Цифровизация учёта ВВ через интегрированные ERP‑системы.
13. Системы видеонаблюдения и охраны периметра.
14. Автопроезды/дороги на площадке склада.

15. Площадки разгрузки вдоль складов.

16. Мачты освещения.

17. Уборные.

	17. 
	Исходные данные от Заказчика
	1. Пояснительная записка «Проверка объекта на соответствие нормам безопасности». 

2. Топографическая съемка. Планы территории, генплан;
3. Геологические, гидрогеологические и геодезические изыскания площадки строительства;
4. Данные о планируемых объемах и номенклатуре хранимых запасов;

5. Данные существующих технологических процессов (приемка, хранение, отпуск, учет);

6. Информация о инженерных сетях (электроснабжение, водоснабжение, канализация, связь). Технические условия на подключение.
7. Другая информация, запрашиваемая в процессе проектирования.

	18. 
	Сроки

предоставления

технико-

коммерческого

предложения и

выполнения работ
	1.
Предоставление технико-коммерческого предложения согласно условиям тендерной процедуры.

2.
Срок разработки проектной документации: не более 6 месяцев с даты заключения контракта и получения предоплаты, включая сбор исходных данных.

	19. 
	Дополнительные

требования
	1. Предусмотреть выезд на предприятие для сбора исходных данных.
.

	20. 
	Согласования проекта, экспертиза.
	1. Документацию согласовать с заказчиком.
2. Экспертиза и согласование с гос.органами от автора не требуются.

3. Авторский надзор не требуется.

4. Проектная документация должна соответствовать с нормами Промышленной безопасности по хранению взрывчатых веществ, безопасности здании-сооружений и требованиям по защите окружающей среды, действующими в Грузии.

5. При необходимости участвовать в корректировке документации учитывая замечания от Гос. Органов

	21. 
	Прочее.
	Исполнитель предоставляет в ТКП:

1. Расчет стоимости;

2. Референс-лист в горнодобывающей отрасли по аналогичным объектам.
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