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1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
	1
	Основание для работ
	Увеличение совокупной электрической мощности в связи с реализацией проектов «Рекультивация карьера Маднеули», «Реконструкиця ОФ «Маднеули» с увеличением производительности до 6млн.т. руды в год», «Разработка лежалых хвостов Маднеульского хвостохранилища»

	2
	Вид работ
	Модернизация

	3
	Организация-заказчик, юридический и почтовый адрес
	АО RMG Copper, Грузия, Болнийский район, п. Казрети

	4
	Наименование объекта 
	Подстанция 110/10/6кВ «Маднеули» 

	5
	Код проекта
	

	6
	Местонахождение объекта проектирования 
	АО RMG Copper, Грузия, Болнийский район, п. Казрети

	7
	Сроки предоставлени услуги
	2026 г.

	Общие требования к ПД

	
	Исходные данные
	Онолинейная схема подстанции 110кВ «Маднеули»; Ведомость основного электротехнического оборудования проект «Рекультивация карьера Маднеули»; Ведомость основного электротехнического оборудования проект «Реконструкиця ОФ «Маднеули» с увеличением производительности до 6млн.т. руды в год»; Ведомость основного электротехнического оборудования проект «Разработка лежалых хвостов Маднеульского хвостохранилища»

	
	Категория электроснабжения проектируемого объекта должна соответствовать требованиям ПУЭ и требованиям ОТР вновь проектируемых объектов АО RMG, перечисленных в пункте 1.

	
	Применяемые в проектной документации/документации на техническое перевооружение технические решения должны предусматривать эксплуатацию оборудования и сооружений с постоянным присутствием эксплуатационного персонала.

	
	В проектной документации/документации на техническое перевооружение отразить технические решения по выбору типа и номинальной мощности новых силовых трансформаторов 110кВ. Отразить технические решения по возможности параллельной работы трансформаторов 110/10/6кВ.

	
	В проектной документации/документации на техническое перевооружение произвести расчет токов короткого замыкания, включая шины и вводы РУ 380В. Произвести моделирование режимов нормаьных и КЗ с применением ETAP.
На этапе ПД подготовить предварительную карту селективности и произвести предвариетльный расчет уставок релейных защит.
На этапе РД после выбора оборудования сделать уточнение по расчетам.

	
	В проектной документации/документации на техническое перевооружение отразить технические решения по выбору оборудования электрической части подстанции 110кВ. Произвести анализ уже имеющихся единиц оборудования на предмет отсутствия необходимости замены.

	
	Применить технические решения в части реализации или развития комплексного автоматизированного и (в необходимых объемах) автоматического оперативного контроля и управления процессами электроснабжения.

	
	Проектно-сметной документацией предусмотреть затраты на оплату услуг по договору дополнительного технологического присоединения объектов к электрическим сетям энергосетевой организации.
При увеличении разрешенной электрической мощности разработать и представить Заказчику исходные данные для получения новых технических условий от электросетевых организаций и заключения договоров на технологическое присоединение электроустановок или увеличения потребляемой мощности. Точки подключения согласовать с энергосетевой и эксплуатирующей организациями.

	
	В проектной документации/документации на техническое перевооружение отразить технические решения по оптимизации потребления электрической мощности. При проведении реконструкции привести сравнительный анализ по энергопотреблению до и после реконструкции (максимальная мощность электроприемников и годовое электропотребление).
Произвести расчет баланса активной/реактивной мощности. 

	
	Система электроснабжения должна обеспечивать равномерную нагрузку, симметричное распределение нагрузки по фазам, селективность вводных, секционного и отходящих автоматических выключателей.

	
	В проектной документации/документации на техническое перевооружение отразить технические решения по необходимости/целесообразности внесения модернизации питающих линий 110кВ и коммутационной аппаратуры соответствующих линий.

	
	Технические средства, применяемые на объекте должны быть устойчивы к электромагнитным воздействиям, вызванным молниевыми и электростатическими разрядами, другим воздействиям электромагнитной природы, а также к аварийным и коммутационным переходным процессам в цепях электроснабжения. Для защиты электрических цепей технических средств применить устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). 
Предусмотреть комплекс мероприятий по предотвращению воздействия высоких потенциалов на проектируемое оборудование

	
	Оборудование, применяемое в проекте должно обеспечить вывод основных сигналов контроля и управления в АСУ Э

	
	В проектной документации/документации на техническое перевооружение предусмотреть питание оперативных цепей микропроцессорных устройств защиты на постоянном оперативном токе 220 В от системы постоянного тока (СПТ). АБ СПТ предусмотреть необслуживаемыми в течение всего срока эксплуатации, обладающими высокой эксплуатационной безопасностью и надёжностью, с повышенным сроком службы (не менее 15 лет).

	
	В проектной документации/документации на техническое перевооружение предусмотреть установку приборов учета электроэнергии для технического/коммерческого учета потребленной электрической энергии.

	
	В проектной документации/документации на техническое перевооружение отразить технические решения по возможности применения БАВР. При отсутствии возможности применения БАВР предлложить альтерантивные решения, позволяющие достичь требования по категории надежности электроснабжения.

	
	В проектной документации/документации на техническое перевооружение отразить технические решения по компенсации реактивной мощности. Отразить целесообразность установки компенсирующих устройств.

	
	В проектной документации/документации на техническое перевооружение применить типовые опросные листы на МТР для проведения конкурентных закупок и определения начальных (максимальных) цен оборудования.

	
	Проектную документацию выполнить в соответствии с действующими НТД.

	Общие требования к РД

	Все расчеты, схемы должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ, действующими СНИП, ГОСТ и IEC

	
	Условия рабочей площадки:
	

	
	Окружающая температура
	От -10 С до +45 С

	
	Относительная влажность воздуха
	От 50 до 100%

	
	Сейсмическая активность
	9 баллов

	
	Высота над уровнем моря
	<1000м

	
	Снеговая нагрузка
	Уточнить позже

	
	Качество электрического напряжения
	работа оборудования должна соответствовать требованиям ГОСТ 54149-2010 либо IEC-61000

	
	Компенсация реактивной мощности:
	для компенсации реактивной мощности на шинах 10 кВ РУ-10кВ предусмотреть конденсаторные установки с автоматическим регулированием генерируемой реактивной мощности. Значение коэффициента мощности на шинах 10 кВ составляет не менее 0,97

	
	Схемы:
- однолинейные 
- схемы РЗиА
- схемы распределения оперативного питания
- Схемы истоников оперативного питания
- блок – схемы зазмеления и молниезащиты
- схемы установки средств коммерческого и технического учета
- общие виды установки подстанционного оборудования
- схемы установки средств АСКУЭ
- схемы кабельных трасс с привязкой к кабельным журналам (кабельные журналы в формате Excel)

	
	Электромагнитная совместимость
	Согласно ГОСТ 54149-2010

	
	Релейная защита (ANSI)

	
	Линия 110кВ
	21,50,51,51V,51,51N,46BC,79,81,50BF,87

	
	Трансформаторы 110кВ
	49,50,50N,51, 51N, 67N, 87,86,95

	
	РУ 10/6кВ
	27, 50BF, 67N, 51, 51N,87,86,95, ЛЗШ, АВР

	
	Измерение и учет
	предусмотреть коммерческий учет на вводах 110кВ и вводах 10/6кВ.
Предусмотреть технический учет на всех прочих присоединениях. Средства измерения должны быть готовы интегрированы в АСКУЭ.

	
	Класс точности для коммерческого учета
	0,5

	
	Класс точности для тт
	0,5 для измерений
5Р для защит

	
	Класс точности тра-в напряжения
	0,5 для измерений
5Р для защит

	
	Диспетчерезация электроснабжения:

	
	Предусмотреть систему контроля и сбора данных, которая выполняет следующие функции (учитывая уже имеющееся оборудование и вновь проектируемое)
	- мониторинг
- запись текущих данных и/или данных об аварийных ситуациях
- обработка накопленных данных

	
	Управление выключателями распределительных устройств не предусматривается. 
Учесть уже существующие РУ 10,6 и 380В в составе общей системы диспетчерезации.

	
	Электрооборудование. Конструктивные решения.

	
	Основное электрическое оборудование располагается на месте существующей подстанции 110/10/6кВ «Маднеули». В РД предоставить обновленные планы размещения электрооборудования.

	
	Силовые трансформаторы
	Размещение через несгораемую либо кирпичную стену.
Представить в проекте техникл – экономическое обоснование системы заземления нейтрали.

	
	Панели РЗА, источники оперативного питания, серверы АСКУЭ 
	Расположить в закрытом помещении. Рассмотреть возможность использования текущего помещения с проведением косметического ремонта.

	
	Все вышеперечсиленное оборудование должно быть принято в общепромышленном исполнении.
Предусмотреть систему вентиляции и кондиционирования для помещений СПТ, РЗА и АСКУЭ.

	
	Заземление и молниезащита
	Произвести расчет заземления и молниезащиты, представить в проекте схема исполнения системы заземления и молниезащиты

	
	Кабельная продукция
	Кабели среднего напряжения – изоляция из СПЭ; все прочие согласно НТД
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2.  УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА
Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты окончания приёмочных испытаний и пуска в эксплуатацию. 
3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
По согласованию с Заказчиком. Период выполения работ с 05.2026 по 05.2027

После окончания разработки ПД части и согласования с Заказчиком, поставщику услуг необходимо принять участие в поиске Закзачиком потенциальных поставщиков основного оборудования. 
После выбора основного оборудования необходимо начать разработку рабочей и строительной документации. 
Дополнительно Заказчик оставляет за собой право на привлечение третьих лиц для адаптации проекта под особенности законодательства Республики Грузия. В данный период поставщик услуг по проектированию обязуется работать совместно с третьими лицами для адаптации проектных решений.

4. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ

По согласованию с Заказчиком
5.  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Необходимо согласовать с отделом закупок и департаментом производственных проектов АО RMG Copper


6. 
15

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Ведомость электрических нагрузок проекта «Разработка лежалых хвостов Маднеульского хвостохранилища»


	Наименование
	cosφ
	Расчетная мощность
	Годовой расход электроэнергии

	
	
	Pу
	Pp
	Qp
	Sр
	

	
	-
	кВт
	кВт
	квар
	кВА
	МВт*ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Выемка лежалых хвостов с 1-го по 3-й год эксплуатации

	Узел сгущения
	0,95
	1581,00
	1347,57
	448,17
	1420,15
	9974,37

	Выемка лежалых хвостов (1я ступень подъема) - 3 раб./1 рез. Земснаряды
	0,94
	1648,35
	1445,29
	546,23
	1545,07
	10140,20

	Наружное освещение автодороги (протяженность 3,2км)
	0,96
	16,20
	16,70
	5,00
	17,43
	146,26

	ИТОГО
	 
	3245,55
	2809,56
	999,41
	2982,02
	20260,83

	Выемка лежалых хвостов с 3-го по 7-й год эксплуатации

	Узел сгущения
	0,95
	1581,00
	1347,57
	448,17
	1420,15
	9974,37

	Выемка лежалых хвостов (1я ступень подъема) - 3 раб./1 рез. Земснаряды
	0,94
	1648,35
	1445,29
	546,23
	1545,07
	10140,20

	ПНС-1(1) на отм. 875,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	Наружное освещение автодороги (протяженность 3,2км)
	0,96
	16,20
	16,70
	5,00
	17,43
	146,26

	ИТОГО
	 
	4145,55
	3541,06
	1239,84
	3751,84
	25656,99

	Выемка лежалых хвостов с 7-го по 12-й год эксплуатации

	Узел сгущения
	0,95
	1581,00
	1347,57
	448,17
	1420,15
	9974,37

	Выемка лежалых хвостов (1я ступень подъема) - 3 раб./1 рез. Земснаряды
	0,94
	1648,35
	1445,29
	546,23
	1545,07
	10140,20

	ПНС-2 на отм. 855,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	Наружное освещение автодороги (протяженность 3,2км)
	0,96
	16,20
	16,70
	5,00
	17,43
	146,26

	ИТОГО
	 
	4145,55
	3541,06
	1239,84
	3751,84
	25656,99

	Выемка лежалых хвостов с 12-го по 16-й год эксплуатации

	Узел сгущения
	0,95
	1581,00
	1347,57
	448,17
	1420,15
	9974,37

	Выемка лежалых хвостов (1я ступень подъема) - 3 раб./1 рез. Земснаряды
	0,94
	1648,35
	1445,29
	546,23
	1545,07
	10140,20

	ПНС-1(2) на отм. 835,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	ПНС-2 на отм. 855,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	Наружное освещение автодороги (протяженность 3,2км)
	0,96
	16,20
	16,70
	5,00
	17,43
	146,26

	ИТОГО
	 
	5045,55
	4272,56
	1480,27
	4521,73
	31053,15

	Выемка лежалых хвостов с 16-го по 20-й год эксплуатации

	Узел сгущения
	0,95
	1581,00
	1347,57
	448,17
	1420,15
	9974,37

	Выемка лежалых хвостов (1я ступень подъема) - 3 раб./1 рез. Земснаряды
	0,94
	1648,35
	1445,29
	546,23
	1545,07
	10140,20

	ПНС-2 на отм. 855,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	ПНС-3 на отм.815,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	Наружное освещение автодороги (протяженность 3,2км)
	0,96
	16,20
	16,70
	5,00
	17,43
	146,26

	ИТОГО
	 
	5045,55
	4272,56
	1480,27
	4521,73
	31053,15

	Выемка лежалых хвостов с 20-го по 23-й год эксплуатации

	Узел сгущения
	0,95
	1581,00
	1347,57
	448,17
	1420,15
	9974,37

	Выемка лежалых хвостов (1я ступень подъема) - 3 раб./1 рез. Земснаряды
	0,94
	1648,35
	1445,29
	546,23
	1545,07
	10140,20

	ПНС-1(3) на отм. 795,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	ПНС-2 на отм. 855,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	ПНС-3 на отм. 815,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	Наружное освещение автодороги (протяженность 3,2км)
	0,96
	16,20
	16,70
	5,00
	17,43
	146,26

	ИТОГО
	 
	5945,55
	5004,06
	1720,70
	5291,64
	36449,31

	Выемка лежалых хвостов с 23-го по 25-й год эксплуатации

	Узел сгущения
	0,95
	1581,00
	1347,57
	448,17
	1420,15
	9974,37

	Выемка лежалых хвостов (1я ступень подъема) - 3 раб./1 рез. Земснаряды
	0,94
	1648,35
	1445,29
	546,23
	1545,07
	10140,20

	ПНС-2 на отм. 855,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	ПНС-3 на отм. 815,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	ПНС-4 на отм. 775,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	Наружное освещение автодороги (протяженность 3,2км)
	0,96
	16,20
	16,70
	5,00
	17,43
	146,26

	ИТОГО
	 
	5945,55
	5004,06
	1720,70
	5291,64
	36449,31

	Выемка лежалых хвостов с 25-го по 27-й год эксплуатации

	Узел сгущения
	0,95
	1581,00
	1347,57
	448,17
	1420,15
	9974,37

	Выемка лежалых хвостов (1я ступень подъема) - 3 раб./1 рез. Земснаряды
	0,94
	1648,35
	1445,29
	546,23
	1545,07
	10140,20

	ПНС-1(4) на отм. 755,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	ПНС-2 на отм. 855,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	ПНС-3 на отм. 815,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	ПНС-4 на отм. 775,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	Наружное освещение автодороги (протяженность 3,2км)
	0,96
	16,20
	16,70
	5,00
	17,43
	146,26

	ИТОГО
	 
	6845,55
	5735,56
	1961,13
	6061,58
	41845,47

	Выемка лежалых хвостов с 27-го по 28-й год эксплуатации

	Узел сгущения
	0,95
	1581,00
	1347,57
	448,17
	1420,15
	9974,37

	Выемка лежалых хвостов (1я ступень подъема) - 3 раб./1 рез. Земснаряды
	0,94
	1648,35
	1445,29
	546,23
	1545,07
	10140,20

	ПНС-2 на отм. 855,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	ПНС-3 на отм. 815,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	ПНС-4 на отм. 775,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	ПНС-5 на отм. 735,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	Наружное освещение автодороги (протяженность 3,2км)
	0,96
	16,20
	16,70
	5,00
	17,43
	146,26

	ИТОГО
	 
	6845,55
	5735,56
	1961,13
	6061,58
	41845,47

	Выемка лежалых хвостов с 28-го до конца эксплуатации

	Узел сгущения
	0,95
	1581,00
	1347,57
	448,17
	1420,15
	9974,37

	Выемка лежалых хвостов (1я ступень подъема) - 3 раб./1 рез. Земснаряды
	0,94
	1648,35
	1445,29
	546,23
	1545,07
	10140,20

	ПНС-1(5) на отм. 715,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	ПНС-2 на отм. 855,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	ПНС-3 на отм. 815,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	ПНС-4 на отм. 775,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	ПНС-5 на отм. 735,0м
	0,95
	900,00
	731,50
	240,43
	770,00
	5396,16

	Наружное освещение автодороги (протяженность 3,2км)
	0,96
	16,20
	16,70
	5,00
	17,43
	146,26

	ИТОГО
	 
	7745,55
	6467,06
	2201,57
	6831,53
	47241,63




























Ведомость электрических нагрузок проекта «Реконструкиця ОФ «Маднеули» с увеличением производительности до 6млн.т. руды в год»
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Ведомость электрических нагрузок проекта «Реконструкиця ОФ «Рекультивация карьера Маднеули»
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Однолинейная схема подстанции 110/10/6кВ «Маднеули» совместно с производственной площадкой АО «RMG Group»
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Ситуационный план промышленной площадки «Маднеули»
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Список сокращений, используемых в техническом задании на проектирование


ОТР – основные технические решения
УЗИП – устройство защиты от импульсных перенапряжений
НТД – нормативно – техническая документация
БАВР – быстродействующий автоматический ввод резерва
АСУ Э – автоматизированная система управления энергетикой
СПТ - системы постоянного тока
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Sno  TagNo. tem Description Quantity  Unit Location Remarks
01-PP-01 Centrifugal Slurry Pump, 515 kW Fixed Speed - Gland Seal, . . Stage 1 Pumping of two pump trains.
1 otppoz | Sy Pump |Warman 10/8 AH 2 off Main Tailings Pump Station |5 - on duty, one train on stand-by
01-PP-03 Centrifugal Sturry Pump, 515 kW VFD - Gland Seal, Warman : . Stage 2 Pumping of two pump trains.
2 o1ppo4  |SumyPump 10/8 AHPP 2 off Main Tailings Pump Station |5 i on duty, one train on stand-by
02-PP-01 Centrifugal Slurry Pump, 515 kW Fixed Speed - Gland Seal, Stage 1 Pumping of two pump trains.
2 o2ppoz [Ty PumP Warman 10/8 AH 2 off Tailings Booster Pump Station #1 |5  in on diuty, one train on stand-by
02-PP-03 Centrifugal Sturry Pump, 515 kW VFD - Gland Seal, Warman Stage 2 Pumping of two pump trains.
4 o2ppo4 |SumyPump 10/8 AHPP 2 off | Tailings Booster Pump Station #1 |5 i on duty, one train on stand-by
03-PP-01 Centrifugal Sturry Pump, 515 kW VFD - Gland Seal, Warman Stage 1 and 2 Pumping of two pump trains One
5 orreey Sty Pump o 2 off | Taiings Booster Pump Stafion #2 ~[29° 1 2792 PUTIong of o o
03-PP-03 Centrifugal Sturry Pump, 515 kW VFD - Gland Seal, Warman Stage 2 Pumping of two pump trains.
5 0appo4 |SumyPump 10/8 AHPP 2 off | Tailings Booster Pump Stafion #2 |5 i on duty, one train on stand-by
Phase 2 oy
6 04-PP-01 gy Pump Centrifugal Slurry Pump, 515 kW Fixed Speed - Gland Seal, 2 off Tailings Booster Pump Station #3 | Stage 1 Pumping of two pump trains
04-PP-02 [Warman 10/8 AH A .
One train on duty, one train on stand-by
04-PP-03 Centrifugal Slurry Pump, 515 kW VFD - Gland Seal, Warman Phase 2 only.
7 appos |StumyPump 08 AL lurry Pump, - . 2 off Tailings Booster Pump Station #3 | Stage 2 Pumping of two pump trains
B |One train on duty, one train on stand-by
A 05-PP01|Retur Water Pamp| 19l Centugal Dewatering Purmp, VFD, Skid Mounied, A - Madneull PX, near decant pond
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— Pacuernas MomHoCTs Toxosoi pacxox s7ex-
‘Hamsenosasme Py Pp ® s ‘1posmeprim
- sBr sBr | weap | sBA MBrw
1 2 3 ) s s 7
Veacrox apotnesns (TX) 084 3000 | 27616 | 2015 | 341.86 152871
‘Vaacrok apotness (CH) ps3 600 | 48679 | 3310 | 588.67 269107

HTOTO 9900 76187| 51018[ 21 021078
Crotan spymHoApOGTEEOR pym (TX) 081 | 33700 | 23857 | 17150 | 20381 1632.15
Crnan xpymsonpoGEsof py s (CH) 083 600 | 48679 | 3310 | 588.67 269107
HTOTO 937.0| 72438 432323
Orgenterme pyromomroToeks (TX) 11940 88283 [57904 ] 105628 | 601816
Orgenesme pyromomrotosks (CH) 083 1300 104999 | 70548 | 126498 | 583066
1-16 MIICH 7.0°5.2 Messmma noTycavomversaesm | 084 | 40000 | 304000 | 2280.00 | 3800.00 | 23967.36
2-27-(1) MIINT 5,5*7,5 Memssira maposas 08 40000 |36000 | 27000 | 45000 | 283824
2-27-(2) MIIN 5,5*7,5 Memssira maposas 08 40000 [36000 [ 27000 | 45000 | 283824
HTOTO 144940 [ 1217279 | 8940,55 | 15103.32 97580.97

Otnenerme obes0smpams KomemTpaTOR+OTeTerme Cryme-

Otaenerme groramm (TX) 082 2167 153440 | 106283 | 186654 | 1051583

Oraenerme groramm (CH) 083 1300 104999 | 70548 | 126498 | 583066

1-53 MIINT 3.2°3,1 Mesetra maposas 08 630 47880 | 35910 | 59850 | 37748592
HTOTO 44560 | 324025 | 324025 | 390104 | 21970.15

e oo (30, 070 | 122100 [86280 | 67076 | 109286 | 592357
Qraeemme obessomumamt Komemparor - Orieteme ryme- | .63 600 48679 3310 | 58867 269107
smux xocTo oBoramerma (CH)

HTOTO 1821 Basie| 97360 166052

Veactox Bosyxocuabaerms 079 | 820 738,03 453645
‘Veactok pearesos (TX) 081 5581 | 144520 | 54623 | 154507 509835
HWIOro 5045, 12449 | 20840 | 52469 06348





