
შედგენილი 2026 წ. მეI-IIკვარტლის ფასებში 0.00 ₾

jami

erT. fasi jami
erT. 

fasi
jami erT. fasi jami Total

Unit price Total Unit price Total Unit price Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

დასაშლელი კონსტრუქციები

მე-II სართული
1 არსწბული ტიხრების დაშლა მ2 25.00

2 არსწბული ხის იატაკის დაშლა მ2 140.00

3 არსწბული ხის კოჭების დაშლა მ3 4.20

4 არსებული თბოიზოლაციის დშლა მ3 35.00

საცავი

1 არსებული ბეტონის და ყორე-ქვის კედლის დაშლა მ3 12.20

სარდაფი

1
არსებული სამშენბლო და საყოფაცხოვრებო ნაგვის 

გატანა შენობიდან
ტ 75.00

2 ნაგვის დატვირთვა ავტომანქანაზე ხელით ტ 75.00

3 ნაგვის ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელში ტ 75.00

4 ღირღის მომზადება მ3 34.20

ღორღი მ3 42.75

კონსტრუქციული ნაწილი

1
საძირკვლის გასამაგრებლად მიწის დამუშავება 

ხელით
მ3 64.00

Amoun

ქ. ხაშურში, კოსტავას ქუჩა N 7-ში, სს „ლიბერთი ბანკი“-ს

ხაშურის ფილიალის არსებულ შენობაზე, გამაგრება-რეაბილიტაციის მიზნით,

ჩასატარებელი სამუშაოების

წინასწარი სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება 

ღირებულება ლარებში

#
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Works Dimen.



2
საძირკვლის გამაგრება რკინა-ბეტონის 

კონსტრუქცით
მ3 9.00

ბეტონი В-25 მ3 9.18

ბეტონის ტუმბო მ2 9.18

არმარურა  А-500 ტ 0.963

საყალიბე ფარი მ2 27.00

საყალიბე ხის მასალა მ3 0.27

3
მონოლითუტი რკინა-ბეტონის სართულშუა 

კონსტრუქციის მოწყობა (მფ-1)
მ3 22.00

ბეტონი В-25 მ3 22.44

ბეტონის ტუმბო მ2 22.44

არმარურა  А-500 ტ 1.454

საყალიბე ფარი მ2 66.00

საყალიბე ხის მასალა მ3 0.66

4 ღიობის გამაგრება ფოლადის ელემენტებით კგ 2599.00

ფოლადის ორტესებრი კოჭი №20 კგ 1916.00

ფოლადის შველერი №20 კგ 425.00

ფოლადის კუთხოვანა 100*100 კგ 173.00

ფოლადის ფურცლოვანა კგ 85.00

ელექტროდი კგ 35.00

5
ფოლადის ელემენტების დაფარვა ანტიკოროზიული 

სღებავით
მ2 52.50

6
სარდაფში მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილის 

კონსტრუქციის მოწყობა
მ3 35.10

ბეტონი В-25 მ3 35.80

ბეტონის ტუმბო მ2 35.80

არმარურა  А-240 ტ 0.232

არმარურა  А-500 ტ 2.195

საყალიბე ფარი მ2 10.53

საყალიბე ხის მასალა მ3 0.70

საცავი კონსტრუქციები

1
მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილის მოწყობა 0.000 

ნიშნულზე
მ3 4.30

ბეტონი В-25 მ3 4.39

ბეტონის ტუმბო მ2 4.39

არმარურა  А-240 ტ 0.029

არმარურა  А-500 ტ 0.360

საყალიბე ფარი მ2 1.29



საყალიბე ხის მასალა მ3 0.09

2
მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილის მოწყობა 

+2.800 ნიშნულზე
მ3 2.90

ბეტონი В-25 მ3 2.96

ბეტონის ტუმბო მ2 2.96

არმარურა  А-240 ტ 0.020

არმარურა  А-500 ტ 0.249

საყალიბე ფარი მ2 0.87

საყალიბე ხის მასალა მ3 0.06

3
მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილის მოწყობა 

+3.000 ნიშნულზე
მ3 1.40

ბეტონი В-25 მ3 1.43

ბეტონის ტუმბო მ2 1.43

არმარურა  А-240 ტ 0.010

არმარურა  А-500 ტ 0.112

საყალიბე ფარი მ2 0.42

საყალიბე ხის მასალა მ3 0.03

4 მონოლითური რკინა-ბეტონის კედლის მოწყობა კ-1 მ3 1.60

ბეტონი В-25 მ3 1.63

ბეტონის ტუმბო მ2 1.63

არმარურა  А-240 ტ 0.010

არმარურა  А-500 ტ 0.112

საყალიბე ფარი მ2 4.80

საყალიბე ხის მასალა მ3 0.10

5 მონოლითური რკინა-ბეტონის კედლის მოწყობა კ-2 მ3 1.70

ბეტონი В-25 მ3 1.73

ბეტონის ტუმბო მ2 1.73

არმარურა  А-240 ტ 0.012

არმარურა  А-500 ტ 0.193

საყალიბე ფარი მ2 5.10

საყალიბე ხის მასალა მ3 0.10

6 მონოლითური რკინა-ბეტონის კედლის მოწყობა კ-3 მ3 4.00

ბეტონი В-25 მ3 4.08

ბეტონის ტუმბო მ2 4.08

არმარურა  А-240 ტ 0.027



არმარურა  А-500 ტ 0.408

საყალიბე ფარი მ2 12.00

საყალიბე ხის მასალა მ3 0.24

7 მონოლითური რკინა-ბეტონის კედლის მოწყობა კ-4 მ3 1.60

ბეტონი В-25 მ3 1.63

ბეტონის ტუმბო მ2 1.63

არმარურა  А-240 ტ 0.015

არმარურა  А-500 ტ 0.107

საყალიბე ფარი მ2 4.80

საყალიბე ხის მასალა მ3 0.10

8 მონოლითური რკინა-ბეტონის კედლის მოწყობა კ-5 მ3 0.70

ბეტონი В-25 მ3 0.71

ბეტონის ტუმბო მ2 0.71

არმარურა  А-240 ტ 0.012

არმარურა  А-500 ტ 0.049

საყალიბე ფარი მ2 2.10

საყალიბე ხის მასალა მ3 0.04

9
საცავში ლითონის კოჭების კონსტრუქციის 

დამზადება და მონტაჟი
კგ 1,203.500

ფოლადის შვველერი №20 კგ 794.000

ფოლადის კუთხოვანა 100*100 კგ 397.000

არმარურა  А-500 კგ 12.500

#
ფოლადის ელემენტების დაფარვა ანტიკოროზიული 

საღებავით
ტ 1.20

#
საძირკვლის და კედლების იზოლაცია 2 ფენა 

საიზოლაციო მასალით
მ2 65.00

 სადრენაჟე მემბრანა 400გ/მ2 (SERS 

TECHNIC)
მ2 71.50

გეოტექსტილით 350გ/მ2 მ2 72.15

ტეპპ (10*10) ც 4.00

ბიტუმის პრაიმერი Squamast (18 ლიტრი) ც 2.00



საინჟინრო დანადგარების გამართულად 

მუშაობისათვის კედლელებში ხვრელების  

მოწყობა  და გამაგრება  ფოლადის 

ელემენტებით 
1 კედლებიში ხვრელების მოწყობა ც 5.00

2
კედლების გამაგრება ფოლადის ელემენტებით 

(იხ.პროქტი)
კგ 1454.40

ფოლადის კუთხოვანა 100*100 კგ 198.40

ფოლადის ფურცლოვანა კგ 1256.00

ელექტროდი კგ 21.82

ლითონის საჭრელი დისკი ც 10.00

3
ფოლადის ელემენტების დაფარვა ანტიკოროზიული 

საღებავით
ტ 1.454

ეზო
1 ტერიტორიის მომსწორება მექანიზმებით მ2 440.00

2
ტერიტორიის მოზვინვა და ქანობის მიცემე 

ბალასტით
მ3 88.00

ბალასტი მ3 110.00

3
მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილის მოწყობა 

ეზოში
მ3 90.00

ბეტონი В-25 მ3 91.80

ბეტონის ტუმბო მ2 91.80

არმარურა  А-500 ტ 5.537

საყალიბე ფარი მ2 27.00

საყალიბე ხის მასალა მ3 1.80

3 არსებული ღობის გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მ2 144.00

4
არსებული ღობის დამუშავება და შეღებვა საფასადე 

წყალემულსიის საღებავით
მ2 144.00

5
არსებული ლითონის ჭიშკრის დამუშავება და 

შეღებვა ანტიკოროხიული საღებავით
მ2 20.00

სულ:

მასალების ტრანსპორტირება 5%

სულ:

ზედნადები ხარჯები 10%

სულ:



გეგმიური დაგროვება (მოგება) 8%

სულ:

გაუთვალისწინებული ხარჯები 5%

ჯამი

სულ: 18%

ჯამი

შეადგინა:


